

Zduńska Wola, dnia 06.08.2019 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 26/2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych wraz z podbudową na terenie
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz Ujęcia Wody nr 1 w Zduńskiej Woli”

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o., unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych wraz z podbudową na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz Ujęcia Wody nr 1 w Zduńskiej Woli”

Uzasadnienie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. realizuje budowę Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Relaks w Zduńskiej Woli - kompleksu krytych basenów, jako zadanie powierzone mu przez Miasto Zduńska Wola. Koszt wynagrodzenia wykonawcy to 39041670.71 złotych brutto. Od początku nie było możliwe pokrycie całości wynagrodzenia środkami własnymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. zakładano sfinansowanie tylko części wynagrodzenia środkami Spółki, a w przeważającym zakresie środkami pozyskanymi przez Spółkę z emisji obligacji na podstawie umowy zawartej z Bankiem. Emisja obligacji była planowana na czerwiec obecnego roku. Obecnie w związku ze zmianami przepisów w zakresie emisji obligacji, które weszły w życie w lipcu jest planowana na koniec sierpnia tego roku. Wydłużenie terminu emisji obligacji i uzyskania stąd środków jest spowodowane zmianą w lipcu tego roku umowy wykonawczej na świadczenie usług publicznych z Miastem Zduńska Wola w przedmiocie powierzenia realizacji zadania własnego Miasta - budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Relaks w Zduńskiej Woli, zmianą umowy z Bankiem w przedmiocie emisji obligacji, przy czym ta ostatnia wynika ze zmiany przepisów regulujących zasady emisji obligacji i zmiany wskazanej umowy z Miastem Zduńska Wola. Umowa na emisję obligacji jest uzależniona od umowy wykonawczej. Przedłużanie terminu pozyskania środków z emisji obligacji jest istotną zmianą okoliczności powodującą, że Spółka musi angażować własne środki na pokrycie kosztów budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Relaks w Zduńskiej Woli w zakresie wyższym i czasie dłuższym niż planowała to zrobić. Pierwotnie miało to mieć miejsce do czerwca tego roku. To powoduje, że nie leży w interesie Spółki realizacja niniejszego zamówienia, bowiem możliwe jest zagrożenie płatności wynagrodzenia.

Przedłużenia czasu pozyskania środków z emisji obligacji Spółka nie była w stanie przewidzieć.

Spółka nie mogła przewidzieć konieczności zmiany w lipcu tego roku umowy wykonawczej na świadczenie usług publicznych, w przedmiocie powierzenia realizacji zadania własnego Miasta - budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Relaks w Zduńskiej Woli.

Informację o przedłużeniu terminu emisji obligacji w związku z wskazanymi okolicznościami Spółka otrzymała w toku rozmów z przedstawicielami Banku w dniu 02 sierpnia 2019 roku.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730 / w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski