

Zapytania z 13.08.2014 i 18.08.2014 roku

do przetargu na przebudowę oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli

Pytanie 1

Wnoszę więc o:

- 1. zmianę zapisu SIWZ IDW Rozdział IX pkt 4 c na:**
 - ✓ płynność finansowa będąca stosunkiem bieżących aktywów do bieżących zobowiązań na poziomie wartości nie mniejszej niż 1,2
- 2. wykreślenie żądania wykazania się przez Wykonawców osiągnięciem rentowności sprzedaży netto na konkretnym poziomie**

Pytanie 2

Prosimy o zmianę zapisów paragrafu 12 umowy przewidujących kary umowne „za opóźnienie” na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę”.

Uzasadnienie: Zastrzeżenie kar umownych za każdy dzień opóźnienia oznacza, iż Wykonawca poniesie odpowiedzialność bez względu na to, czy opóźnienie powstało z jego winy, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza niedotrzymanie terminu spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. W związku z tym, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego („kara umowna jest surogatem odszkodowania” zgodnie z tezą wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lipca 2005 r., sygn. I A Ca 368/05, „kara umowna zastępuje odszkodowanie należne wierzycielowi w wypadku szkody wywołanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania...” – kodeks cywilny tom II, komentarz do artykułów 450-1088 pod redakcją K. Pietrzykowskiego 6.wydanie C.H. Beck Warszawa 2011, str. 91), Wykonawca powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności (obciążony karami umownymi) wyłącznie jeżeli opóźnienie, którego efektem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, stanowi skutek zawinionego zachowania (działanie i zaniechanie) Wykonawcy.

ODPOWIEDZI

1. Odnośnie opisu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmian w zakresie współczynników zarówno dotyczącego współczynnika płynności finansowej jak i też współczynnika rentowności.
2. Również nie widzimy konieczności zmiany zapisów umowy w zakresie kar umownych za opóźnienie z całą pewnością zamawiający nie będzie dochodził zapłaty kar umownych jeżeli opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy.