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Zalgceznik nr 5 — Wzér umowy
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: 17/2014/3UE

WZOR
UMOWA
Zawarta w Zdunskiej Woli w dniu .......... pomigdzy:
Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Spoika z o.0.
ul. Krélewska 15 zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla £odzi-Srédmiescie w Fodzi,
XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000128732 zwanym dalej w
tresci ""Zamawiajgcym"

reprezentowanym przez:

. - Prezesa Zarzadu
5 S - Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
a

...............................................................................................................
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zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonaweg”

w nastepstwie przeprowadzonego zgodnie z procedura przewidziang w ustawie z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych postgpowania w trybie przetargu

nieograniczonego o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych dla

zadania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do granic posesji w ul. Borowej

w Zdunskiej Woli”

o0 nastepujacej trescei:

§1.

1. Przedmiot umowy stanowia roboty budowlane p.n. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami do granic posesji w ul. Borowej w Zdunskiej Woli” obejmujace
wykonanie robot budowlanych oraz usunigcie w nich wszelkich wad zgodnie z
dokumentacjg projektowa stanowiaca integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

2.Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace roboty:

1) budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Borowej z rur @ 200 PVC o
dhugosci 505,50 mb wraz z przytaczami (do granicy posesji) z rur @ 160 PCV w ilosci

41 szt. o dlugosci 265,60 mb
2) budowe kanatu tlocznego z rur @ 90 PE o dhugosci 474,20 mb



3) budowe przepompowni $ciekow @ 12001 H=5,10 m wraz z monitoringiem opartym
na radiowym systemie przekazywania danych
4) budowe wewnetrznej linii zasilajacej przepompowni¢

Oraz:

- wymiane gruntu

- odwodnienie pasa rob6t

- odtworzenie nawierzchni z thucznia do stanu istniejacego

- zajecie pasa drogowego zgodnie z projektem organizacji ruchu ( w posiadaniu

inwestora)

- ziemie z wykopéw Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie
- wylaczenie wszelkich linii elektroenergetycznych na czas wykonywania robot,

w zakresie niezbednym do ich wykonania

- wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatu po jego realizacji
- wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna
- ponoszenie wszelkich kosztéw zwiazanych z wykonaniem przedmiotu

zamOwienia a nie wyszczegdlnionych przez Zamawiajacego

3. Umowa obejmuje realizacjg wszystkich robét wynikajacych z opracowanej dokumentacji

technicznej, wykonanie niezbgdnych rysunkéw wykonawczych, dokonywanie wszelkich
koniecznych zgloszen przed przystapieniem oraz w trakcie trwania robét. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, przepisami nadzoru budowlanego i
odpowiednich shuzb oraz nalezyta starannoscia w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem,
dobra jakoscig i wlasciwg organizac)a.

4. Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktore dla celéw interpretacji bedg miaty

pierwszenstwo zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

a. Umowa

b. Odpowiedzi i informacje udzielone na pytania Wykonawcow, dotyczacych wyjasnienia
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

c. Projekt budowlany

d. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)

e. Oferta Wykonawcy

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w ww. dokumentach, Zamawiajacy

jest zobowiazany wyda¢é na pimie wyjasnienie lub polecenie, zachowujac zasade, ze
usunigcie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa
zapisoéw i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w ww. kolejnoscei.

6. Szczegdlowy zakres robot budowlanych oraz wymagane materialy i urzadzenia,

sktadajacych sie na wykonanie przedmiotowej inwestycji, okreslony jest w dokumentacji
technicznej inwestycji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB) oraz SIWZ nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego
17/2014/3UE.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczng, projektowa i
specyfikacjg techniczng i uznaje ja za wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie wnosi uwag do dokumentacji
projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy.

. Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajacemu w stanie nadajagcym sig¢
bezposrednio do uzywania, po dokonaniu wszystkich odbioréw technicznych oraz rozruchu
technologicznego w obecnosci Zamawiajacego, w zakresie wynikajacym z dokumentacji
technicznej oraz obowigzujacych przepisow prawa.



8. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zadanie bedzie wspétfinansowane ze srodkow
Funduszu SpOJnoém w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko i
zobowiazuje si¢ do bezwarunkowego przestrzegania wszelkich wytycznych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w celu zapewnienia mozliwosci Zamawiajacemu
sfinansowania przedmiotu niniejszej umowy z dotacji Unii Europejskiej oraz wlasciwej i
terminowej sprawozdawczosci wobec Instytucji Wdrazajacych Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko.

9.Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznat si¢ z wszystk1m1
warunkami, ktérych spetnienie lub zapewmeme jest niezbedne do wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

10. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

§2.

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od
daty podpisania umowy.

2. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone sporzadzonym w dniu przekazania
protokofem podpisanym przez strony Umowy.

§3.

1.Wykonawca zobowiazuje si¢ rozpocza¢ roboty w terminie 14 dni liczac od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy.

2. Termin zakonczenia robot strony ustalajg na dzien 30.11.2014 1.

3. Za termin zakonczenia rob6t uwaza si¢ date podpisania protokolu odbioru koncowego.
Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy obejmuje rowniez termin
przeznaczony na usunigcie usterek i wad stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru
technicznego przedmiotu umowy.

4. Terminy ustalone w ust.2 i 3 niniejszego paragrafu ulegna przesunigciu w przypadku
wystapienia opdznienn wynikajacych z :

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej ( np. klgski zywiolowe, dlugotrwale niekorzystne warunki
atmosferyczne), majace bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robot,

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

d) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robo6t

5. W przedstawionych w ust.4 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalajg nowy

termin, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

6. Roboty beda wykonywane zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce w dniu podpisania
Umowy uzgodnionym z Zamawiajacym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym
stanowigcym integralng czgs$¢ niniejszej Umowy.

§4.

1. Zamawiajacy powierza funkcje Inzyniera Kontraktu nad wykonaniem przedmiotu umowy
PANU(i) ..coceveeeernnnnennen B [ . W | LABIRION: vimusnisemissing :
posiadajacemu(ej) uprawnienia nr ............ , zasdwiadczenie o czlonkostwie w ...........
T ocussmise

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie .........ccccceueninee adres:
e s Bk ssswesusinnavsnun telefon ...........

posiadajacego(ej) uprawnienia budowlane nr........... wydane .......oooenninnn



3. Istnieje mozliwos$é dokonania zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust.2 niniejszego
paragrafu, jedynie za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby, o ktérej mowa w ust.2
niniejszego paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) nie wywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, itp.)

5. W przypadku zmiany osoby Kierownika Budowy nowa osoba powotana do

pelnienia powierzonych obowiazkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla tej
funkcji.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego.

§5.

1.Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo okreslone drogg postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na kwotg w wysokos$ci: .....cccceveveeeeeceececnnnnn. zl brutto,
(SIOWHHR: ......ccooisinssmsnossnsrsomusrssnanssvssnsssassnsssssvassusssosuessiansssonssvensnasossnsssiasnindissssn %
L% ¢+ SR zl podatku VAT w wysokosci 23%
kwota netto W WySOKOSCI +.ovvvenreiraieniieiiiiiaei i e eeenaesenannss zt
UBROWIIIES sosnenvans s sunyinms sonassanms v s sdmns BN esissmievs s s siv e s R S TS )

Przy wycenie przyjeto:

- koszt wykonania 1 szt. przylacza za kwote: ........... zl netto

Przy wycenie uwzglgdniono zajecie pasa drogowego i wykonanie inwentaryzacji

powykonawczej

2. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi Oferta przetargowa
stanowigca zalacznik do Umowy.

3. Kwota okre$lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacjg zadania okreslone
w SIWZ oraz Ofercie przetargowej Wykonawcy.

4. Podane w ust. 1 wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
Stanowi ono ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy za
wyjatkiem sytuacji okreslonej w ust. 5 niniejszego paragrafu i obejmuje wszystkie
roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz uwzglednia ewentualne
ryzyko zwiazane z wykonaniem wszystkich niezbgdnych prac i robot, ktére nalezy
wykona¢ w celu poprawnego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze
domagac si¢ podwyzszenia wynagrodzenia nawet w przypadku, gdyby po wykonaniu lub
na etapie realizacji przedmiotu umowy okazalo si¢, ze faktyczne koszty odbiegaja od
wysokosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1 umowy.

5. Powyzsze wynagrodzenie zostanie zmienione w wyniku zmiany przez ustawodawce
przepisow dotyczacych zmiany stawki procentowej naleznego podatku VAT.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia réwniez: wszelkie koszty dodatkowe zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy (w tym: np. cla, podatki, ubezpieczenia i inne oplaty, koszty
zwigzane z uzyskaniem dokumentow/pozwolen, koszty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty
opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty zwiazane z odbiorami
wykonanych robét, wlgczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary,
ekspertyzy, koszty przylaczen, itp.) oraz rozruch, koszty zwigzane z przeprowadzeniem
prob i badan technicznych, utylizacji, ewentualne upusty, a takze wszystkie inne wyroby i



$wiadczenia niezbedne do prawidlowej realizacji umowy).

7. Wykonawca o$wiadcza, ze okreslajac wynagrodzenie ryczaltowe bardzo staranie zapoznat
sie z przedmiotem umowy, jej celami, oczekiwanymi rezultatami oraz warunkami
wykonania i wszystkimi czynnikami mogacymi mie¢ wplyw na ceng oraz ze nalezycie
ocenil warto$é przedmiotu umowy w tym szczegélowo zweryfikowat dokumentacje
projektowg do ktorej nie wnosi uwag.

§6.

1. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, na rzecz Wykonawcy bedzie
nastepowata w drodze faktur czgsciowych wystawianych przez Wykonawcg na podstawie
podpisanych przez Inzyniera Kontraktu oraz przedstawiciela Zamawiajacego protokotow
odbioru wykonanych elementéw robot, zgodnie z § 12 ust. 1 — 4.

2. Zaplata wynagrodzenia z faktur czgsciowych, wskazanych w ustgpach powyzszych, nastapi
przelewem na rachunek bankowy WyKonawcey nr .........ccoeeeveemeenennissninesnsinsennns W
terminie 30 dni liczac od dnia przediozenia Zamawiajacemu faktury VAT, przy czym za
dzien zaplaty uwaza si¢ dzief obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

3. Po dokonaniu protokolarnego odbioru koficowego inwestycji zgodnie z § 12 ust. 8,
Wykonawca wystawi fakturg koficowa uwzgledniajaca warto$¢ pozostatych

nierozliczonych robot.

4. Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie z faktury koncowej po dokonaniu odbioru koncowego
przelewem na rachunek bankowy WyKONawey NI ... s W
terminie 30 dni liczac od dnia przediozenia Zamawiajacemu faktury VAT, przy czym za
dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ z faktury koncowej zostanie pomniejszona o
wysoko$é kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 13 Umowy.

§7.

1.Wykonawcg obcigzaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sig¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na przekazanym placu
budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o przestrzeganie przepiséw bhp oraz o
stan techniczny i prawidiowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

3. W trakcie realizacji robdt utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezaco usuwac wszelkie urzadzenia pomocnicze, zb¢dne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnoséci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych rob6t w zakresie okreslonym
w STWiORB

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacjg¢ techniczng inwestycji z
uwzglednieniem wymagan okre§lonych w STWiORB oraz w dokumentacji projektowej

4) kontrola jako$ci materialow i rob6t zgodnie z postanowieniami STWiORB

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czg¢éciowego i odbioru
ostatecznego robot w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB

7) koordynowanie prac podwykonawcow

8) informowanie Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego o problemach lub



okolicznosciach mogacych wplynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot

9) niezwloczne informowanie Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) zapewnienie dojazdu mieszkancom do ich doméw prywatnych w razie, gdy
wykonywanie przedmiotu zamdowienia w jakiegokolwiek sposéb zakloca
bezproblemowy dojazd do nieruchomosci powyzszym osobom (o ile bedzie
wymagane).

11) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie
uwzgledniaé specyfike robot, warunkéw realizacji rob6t budowlanych, projektu
organizacji robot 1 zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych
zapewnienia mediow dla potrzeb budowy, szczegétowego harmonogramu prac,
programu zapewnienia jakosci prac, jak i wykonania pozostatych spraw formalno-
prawnych ujetych w zakresie prac.

12) Sktadanie Inzynierowi Kontraktu w terminie do 7 dnia kazdego nastgpnego miesigca
realizacji umowy, miesigcznego raportu z postepu robot, okreslajacego zgodnosé
postepu robét z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Raport bedzie zawierat co najmnie;:

a) aktualny harmonogram wykonanych robét
b) aktualny opis wykonanego zakresu robét przez Wykonawce oraz
poszczegdlnych podwykonawcow, ze wskazaniem procentowego zaawansowania
rzeczowego 1 finansowego robot w odniesieniu do catosci rob6t z uwzglednieniem
formy (nazewnictwo i podzial na elementy/odcinki robot) wg harmonogramu
rzeczowo-finansowego — w okresie sprawozdawezym i narastajaco od poczatku
realizacji inwestycji
13) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane
prawem, od wiasciwych wladz, swoim staraniem i na wiasny koszt.
W porozumieniu z wladzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Zamawiajacy wyznaczy termin do zlozenia przez Wykonawcg pelnej dokumentacji
wymaganej do uzyskania zezwolen lub pozwolen na prowadzenie prac na réznych
odcinkach rob6t
14) Wykonawca bgdzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub
zezwoleniach i zobowiazany jest umozliwi¢ wystawiajacym je wladzom inspekcje i
zbadanie przebiegu rob6t. Ponadto powinien umozliwi¢ wiasciwym wiadzom
udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udzial wlasciwych
wiladz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
przewidzianej w ramach Kontraktu
15) Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie
$rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i
dos$wiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa
wlascicieli posesji 1 budynkéw sasiadujacych z terenem budowy i uniknaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialna za wszelkie skutki
finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji
czy budynkow sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zakiécenia czy szkody
5. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedlozy do wgladu
Zamawiajacego dokument, o ktorym mowa w ust.4 pkt. 11.



6. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejgcia terenu
budowy oraz Wykonawca zobowiazuje si¢ do nalezytego zabezpieczenie mienia wiasnego
jak imienia podwykonawcoéw znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zobowigzuje
sie zapewni¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny

racy.

7. \I:/yk())(nawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wilasny koszt.

8. W trakcie realizacji robt Wykonawca zobowiagzany jest w szczegolnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, socjalnych

lub technicznych, dla personelu Wykonawcy,

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materialéw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych ze szczegdélnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog
dojazdowych do terenu budowy, oraz skladowania i biezacego usuwania wszelkich
zbednych dla prawidlowego prowadzenia rob6t urzadzen pomocniczych lub materiatow,
odpadéw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

4) dbalosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na

Zewnatrz,

5) po zakonczeniu robot uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w

terminie odbioru robét,

9. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz osob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét
2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzefn w odniesieniu do robot
materiatow sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot
podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy
3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji i rgkojmi
4) za whasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac
pozarowo niebezpiecznych
5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstale na terenie sasiadujacym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robot
6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych
10. Wykonawca bedzie podejmowat, na whasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia,
dotyczace poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc,

w ktorych sg niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowa. W tym

celu winien on zapewni¢ i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robot

tymczasowych, srodkéw transportu, materiatow oraz wszelkich czynnikéw niezbednych
do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktow Robo6t. W przypadku
korzystania przez Wykonawce z istniejacego kontrolowanego zrodta wody, paliwa,
os$wietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich
zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz winien zaplacié¢ za
wynajecie tego Zrodla oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane oplaty. Wszelkie powyzsze
koszty uwaza si¢ za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

§8.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1. Dostarczenia w komplecie dokumentacji technicznej inwestycji w terminie 7 (siedmiu) dni
od daty podpisania niniejszej umowy.



2. Przekazania Wykonawcy Dziennika Budowy.

3.Dokonywania i potwierdzania zapisow w Dzienniku Budowy prowadzonym przez
Wykonawcg.

4. Dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych.

5.Regulowania platnosci wynikajacej z wystawionej na zasadach okreslonych w § 6 niniejsze;j

umowy, faktury. -

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot rob6t Umowy z materialéw wiasnych i
przy uzyciu narzedzi i sprzetu, do ktérych Wykonawca posiada prawo do dysponowania.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowiazany jest
okazaé w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna.

§ 10.
1. Wykonawca moze wykona¢ przy udziale Podwykonawcéw nastgpujace roboty:

2. Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnoéé za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawc6w i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjna.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawea.

3. Wykonawca nie poleci bez zgody Zamawiajacego innych rob6t niz wskazane w ust. 1
pkt. 1 — 2 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.

5. Nie pozniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczg¢ciem wykonywania robot przez
Podwykonawce, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca.

6. Umowa z Podwykonawca powinna zawierac nastgpujace postanowienia, iz:

a) terminy platnosci wynagrodzenia Podwykonawcy powinny by¢ zgodne z przepisami

ustawy o terminach ptatnosci w transakcjach handlowych,

b) w przypadku nie zaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia za wykonane przez
Podwykonawce roboty, Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy kwotg naleznego
wynagrodzenia, nie wyzsza niz kwota wynikajaca z zatwierdzonego przez
Zamawiajacego obmiaru rob6t wykonanych przez Podwykonawce z zastosowaniem cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

7. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

8. W przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawca jest zawierana w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy z
Podwykonawca nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazil zgode
na zawarcie umowy.

10. Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonaweg lub po

bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu lub



zastrzezen do projektu umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu umowe zawartg z
Podwykonawca najpozniej na dzief przed rozpoczeciem wykonywania robot przez
Podwykonawcg.

11.Wykonawca przediozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny

podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowg w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

12. Do zmian do uméw pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca stosuje si¢ zasady majace

zastosowanie przy zawieraniu umowy z Podwykonawca.

13. Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w
terminach patnosci okreslonych w zawartej z nim umowie.

14. Wykonawca jest zobowiazany przediozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia o§wiadczenia podwykonawcoéw lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktérych termin uplynal w
danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

15.Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca, na kiorej zawarcie
Zamawiajacy wyrazil zgode¢, Wykonawca nie zaplaci w calodci lub w czgsci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, to Podwykonawca moze zwr6ci€ si¢ z zadaniem zaplaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od
daty doreczenia zadania Podwykonawcy dowodu, ze roszczenia Podwykonawcy zostaty
zaspokojone, nie powstaly albo wygasty.

17. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte
wykonanie i odbior robot. W przypadku sporu pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcg
dotyczacego zasadnosci lub wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy

kwote objeta sporem sktada do depozytu sadowego.

18. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona w zlotych polskich (PLN).

19. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego Zamawiajacy
potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. W przypadku zastapienia bioracych udziat w realizacji czg¢sci zaméwienia podmiotow
trzecich, o ktorych mowa w art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zaméwien publicznych, za
pomocg ktorych Wykonawca wykazatl spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu

innym Podwykonawca, Podwykonawca ten powinien wykaza¢ spetnianie warunkow w
zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy Podwykonawca.

21. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenia, ze sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonaweca nie dajg r¢kojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot.

22. Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce Podwykonawcy
w przypadku niewypelnienia przez Wykonawcg okreslonych powyzej obowigzkow
dotyczacych podwykonawstwa.

23. Zmiana Podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy.

24. Powyzsze zasady maja zastosowanie do dalszych Podwykonawcéow.

25. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi
robotami lub dostarczonymi materialami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny

ustalony w umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na



7adanie Zamawiajacego dokonaé cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych
zobowigzan.

26. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegolowe:

1.

a) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
i zamiennych niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

b) informowania Inzyniera Kontraktu o terminie odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. W przypadku zaniechania powyzszych obowigzkow
Wykonawca:

- bedzie zobowiazany do odkrycia rob6t lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego na koszt wlasny Wykonawcy,

¢) ubezpieczenia budowy i robét z tytulu szkod ktére mogg wystapi¢ w zwiazku ze

zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej w szczeg6lnosci:

- robét, urzadzen oraz wszelkiego mienia zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem
robot od zdarzen losowych,

- odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikow i 0s6b trzecich, powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

d) umozliwienia Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli

realizowanych roboét,

§11.
Wykonawca udziela 36 miesi¢cy gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu

3.

4,

umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rgkojmi wynosi

12 miesigcy.

Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru koncowego. W przypadku wezesniejszego
przekazania obiektu do eksploatacji, termin r¢kojmi i gwarancji biegnie od daty
przekazania.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1 niniejszego paragrafu , jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§12.

. Odbiory czesciowe robot oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez

Zamawiajacego z udzialem Inzyniera Kontraktu po uprzednim pisemnym zgtoszeniu przez
Wykonawce o gotowosci robét do odbioru w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami (takie jak: szczegdélowe ekspertyzy techniczne,

aprobaty oraz inwentaryzacje powykonawcze itp.) pokrywa Wykonawca.

. Strony postanawiaja, ze z kazdej czynnosci odbioru bedzie spisany protokol, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Protokot odbioru czesciowego wykonanych elementéw robot musi zawierac opis

1 warto$¢ zrealizowanych prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Zatacznikami do protokotu beda:

1) raport sporzadzony zgodnie z § 7 ust. 4 pkt. 12



2) szkice geodezyjne
3) raport z inspekcji telewizyjnej
4) wskazniki zageszczenia gruntu

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady w wykonaniu elementow robot

sktadajacych sie na przedmiot Umowy, Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac wykonania przedmiotu
Umowy ponownie pod rygorem odstgpienia od Umowy.

6. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako

wadliwych.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz odbiér koncowy robét nastapi w terminie 10 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce zamknigcia prac budowlanych objetych niniejsza Umowa.

8. Odbiér koficowy rob6t nastapi przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego,

Inzyniera Kontraktu oraz przedstawicieli innych jednostek , ktérych udzial nakazuja
odrebne przepisy, stosownie do postanowien zawartych w ustepach powyzszych.

Odbiér konicowy moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy nie zostana stwierdzone zadne wady lub
usterki w przedmiocie odbioru. Z odbioru koncowego rob6t zostanie sporzadzony
protokoél, podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawcg, Inzyniera Kontraktu oraz
przedstawicieli innych jednostek obecnych przy odbiorze.

9. Na dzien zgloszenia do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Inzynierowi Kontraktu do sprawdzenia dokumenty, ktére beda stanowi¢ podstawe
rozpisania odbioru :

1) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty na uzyte materialy

3) dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu

4) dziennik budowy

5) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowiagzujacymi przepisami i
Polskimi Normami

6) zestawienie faktur z podaniem ich wartosci, tacznie z fakturg koncowa lub
wyszczegOlnieniem zobowiazan na dzien odbioru

§13.
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:
a) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego na skutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca w wys. 10% wynagrodzenia umownego za cato$¢ zamowienia.
b) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki.
¢) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki liczac od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy wskutek
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy z wylaczeniem tych, o ktérych mowa
w art.145 Ustawy prawo zamowien publicznych w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego za catos¢ zamowienia.
3. Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia wad w wyznaczonym terminie



spowoduje usunigcie ich przez Zamawiajacego na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Zamawiajacy moze dokonaé potracenia kar umownych z ptatnosciami naleznymi

Wykonawcy objetymi wystawionymi przez Wykonawce fakturami VAT.

6. Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowiagzania Wykonawcy, jesli termin ukonczenia
zostanie przedtuzony po tym, jak zostaly zaptacone kary umowne, Zamawiajacy dokona
korekt w przysztych platnosciach za wszelkie nadptaty kar umownych zaptaconych
przez Wykonawcg.

7. Limit odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu zwloki wynosi 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust.1.

§14.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 Umowy, co stanowi

(5 (1) 11 O R )

2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajacym Wykonawca wnosi w formie

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nie p6zniej niz w dniu zawarcia umowy.

4. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 zostanie zwrécone odpowiednio

w nastepujacych terminach:

a) kwota stanowiaca 70% zabezpieczenia na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania
badz nienalezytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy za nalezycie
wykonany, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru konicowego robot, o ktérym

mowa w § 12 ust. 8 Umowy.
b) kwota stanowigca 30 % zabezpieczenia nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi, ktore zostaty przez strony okreslone w § 11 Umowy.

§ 15.
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od Umowy w nastgpujacych przypadkach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w razie upadlosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonaweca nie rozpoczal robot w terminie okreslonym w § 3 Umowy bez
uzasadnionych przyczyn badz nie podejmuje przerwanych robdt, pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do podjecia przerwanych robot
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni.

¢) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny
z Dokumentacja projektowa, wykonawcza lub Umowa,

2. Odstapienie od Umowy powinno pod rygorem niewaznosci nastapi¢ w formie pisemnego
o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem dorgczonego Wykonawcy co najmniej na 14 dni przed
terminem odstapienia.



3. Nadto stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach, o ktérych mowa

w art. 636, art. 637, art. 640 k.c.

4. W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obciazaja
nastepujace obowiazki:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wediug
stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uprzednio uzgodnionym przez

strony Umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢

wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli

odstapienie nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego.

5. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace. Odbior robot zostanie potwierdzony protokolem przejgcia terenu
budowy.

6. Wykonawca usunie z terenu budowy niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 30 dni
urzadzenia przez niego dostarczone.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukeji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt. ¢ niniejszego
paragrafu Umowy,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, ktore nastapi protokotem
przejecia terenu budowy.

§ 16.

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ pod rygorem niewaznosci wylacznie
na pi$mie za zgoda stron, w granicach okreslonych w art. 144 Ustawy Prawo zamOwien
publicznych.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany umowy w zakresie i przypadkach

okreslonych w SIWZ wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem niewaznosci.

3. Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawecy, jest dopuszczalna w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 3 — 13.

4. Zmiana moze obejmowac:

1) zmiang dokonang na podstawie art. 23 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane, zmiana w
rozwiazaniach projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoécig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy
Kazdorazowo na takg zmiang¢ musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujacy nadzor autorski

2) wydhuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia op6Znien opisanych w

§ 3 ust. 4 niniejszej umowy

3) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zmiang zakresu rob6t planowanych do

powierzenia podwykonawcom

4) wystgpienia uzasadnionej koniecznosci zmiany ktoregokolwiek z terminéw wskazanych

w umowie, w tym terminu wykonania przedmiotu umowy, spowodowanej zmiang
terminéw realizacji Projektu wynikajacej z zawartej umowy o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, okresu kwalifikowania wydatkéw
lub okresu obowiazywania Umowy na dofinansowanie



5. Zmiany moga by¢ wprowadzone jedna z nastepujacych metod:
1) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiang, przez zlozenie pisemnej propozycji zmian,
ktére zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skroci¢ okres realizacji umowy
lub obniza koszty realizacji umowy
2) Zamawiajacy moze przedtozy¢ propozycj¢ zmian, jezeli ich wprowadzenie jest
konieczne dla prawidtowej realizacji umowy, ktore w razie przyjecia pozwola
skrocié okres realizacji umowy lub obniza koszty realizacji umowy
6. Kazda ze stron przedkladajac drugiej stronie propozycjg zmian spelniajaca wymogi okreslone
w ust. 5, wraz z tg propozycja przedlozy:
1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian
2) szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem.

7. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z Inzynierem
Kontraktu, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang
propozycje zmiany badz w tym terminie wystapi do strony WYstgpujacej z propozycja zmian
przesylajac zmodyfikowana propozycj¢ zmian spefniajaca wymogi opisane w ust. 6

8. W przypadku uplywu terminu podanego w ust. 7, traktuje sig iz propozycja wprowadzenia
zmian zostala odrzucona.

9. Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian maja zastosowanie postanowienia
ust. 7 - 8.

10. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodza one w zycie pod warunkiem objgcia ich

pisemnym aneksem.

11. Zmiana nie moze powodowaé¢ zmiany kwoty okreslonej § 5 ust. 1, przy przyjeciu ktorej w

postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie zam6wienia bedacego
przedmiotem niniejszej umowy zostataby wybrana inna oferta, a nizeli oferta Wykonawcy.

12. Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez podpisanie

Aneksu. Zmiana Umowy- Aneks nie moze by¢ podpisany péZniej niz 15 dni przed
uplywem terminu realizacji umowy wskazanego w § 3 ust. 2.
13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 3-13 jest niewazna.

§17.
1. W razie zaistnienia spor6éw na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowiazujg si¢
do podjecia prob ich polubownego rozstrzygnigcia.
2. W przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporéw wiasciwym do ich
rozstrzygniecia jest Sad wlasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 18.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zaciggac kredytow, udziela¢ porgczen oraz
dokonywaé innych czynnosci, dla ktérych zabezpieczeniem bylby teren budowy.

§19.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 20.
W sprawach nie uregulowanych niniejszag Umowa stosuje si¢ przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego.



§21.
Integralng czg¢s$¢ niniejszej Umowy stanowig zaltaczniki:
1. Dokumentacja projektowa
2. Oferta Wykonawcy
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

§ 22.

Umowe niniejsza sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zamawiajgcy: Wykonaweca:

mgr Marek Mfikowski
L H-S/89



