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|. CZESC OGOLNA

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentami
dotyczgcymi remontu wezta cieplnego.

W przypadku watpliwosci zobowigzany jest do zlozenia zapytan na pismie do
Inwestora oraz Jednostki Projektowej. Dokumentacja Projektowa: projekt budowlany,
specyfikacja techniczna i przedmiary robot stanowig integralng cze$¢ i nalezy je rozpatrywaé
w catosci. Jesli ktérykolwiek element projektowanego remontu bedzie zawarty w czesci
powyzszych dokumentacji nalezy go traktowac¢ jak by znajdowat sie w kazdej (jest
obligatoryjny).

Projekt budowlany ze wzgledu na swoj stopien szczegdtowosci nie moze byc
podstawg do wykonania wezia cieplnego. Przed przystgpieniem do budowy wezta nalezy
wykona¢ dokumentacje wykonawczg wezla cieplnego (z przedstawieniem szczegotowych
doboroéw urzadzen i obliczeniami hydraulicznymi) oraz uzgodni¢ te dokumentacje z MSC
Zdunska Wola.

1. Nazwa zadania.

Wykonanie wezia cieplnego w projektowanym budynku Centrum Rekreacyjno-
Sportowego ,RELAKS” w Zdunhskiej Woli

2. Przedmiot i zakres robét.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robo6t instalacyjnych przewidzianych w
projekcie budowlanym wezta cieplnego. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i odbiorem wezta cieplnego.

2.1 Zakres robét.

W zakres budowy wezta cieplnego wchodzi:
e wykonanie wezta przytgczeniowego;
e wykonanie 4-funkcyjnego wezta c.o., c.t., c.w.b. i c.w.u;
e montaz urzadzen i armatury zgodnie z dokumentacjg projektows;
e wykonanie automatyki wezta cieplnego;
e wykonanie izolacji przewoddw i urzadzen;
e uruchomienie wezia;
o dodatkowe roboty instalacyjne opisane w cz.V;

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Do Wykonawcy wezta cieplnego nalezg dodatkowo nastepujace prace towarzyszace i
tymczasowe:

1. Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot;
2. Szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

3. Eksploatacja instalacji cieptowniczej i jej konserwacja w okresie préb, a w
szczegoblnosci wyznaczenie cziowieka odpowiedzialnego za podigczenie instalacji
do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP zostaty spetnione,
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4. Przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen
administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie,

5. Zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w
dokumentach ogdlnych, w tym gwaranc;ji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

4. Teren budowy

Budowa wezta cieplnego w projektowanym obiekcie Centrum Rekreacyjno-
Sportowego ,RELAKS” w Zdunskiej Woli, ul. Kobusiewicza; dz. nr. 198/8, 199, 200, 201,
202, 203; Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zdunska
Wola.

4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawcg Robét (WR) przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

4.2 Harmonogram robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien opracowac:
¢ harmonogram robot, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy,
jak réwniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne
roboty wstepne i pomocnicze;

¢ harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;

e zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajow robot
nalezy uwzglednic:

e warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robot na odcinkach
przylegajgcych do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu
zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwo$ci powstawania przeszkod
w rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

e warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub
czesciach obiektu juz wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych
robot;

e potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy
ktorych bezpieczenstwo pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

4.3 Wprowadzenie na budowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym
roboty majg byC wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z
Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania w celu
prawidtowego przygotowania terenu.

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udzialem zainteresowanych
stron udokumentowane jest spisaniem protokotu.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien otrzymac¢ od
Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od
wiasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robét budowlano —



montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji (w przypadku gdy
pozwolenie jest wymagane).

4.4 Organizacja robét budowlanych.
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektdéw budowlanych nalezy
stosowac sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w
aktualnie obowigzujgcej wersji.

4.5 Organizacja czasu na budowie.
Okres i czas pracy WR musi uzgodni¢ z Zarzadcg Obiektu (Inwestorem, Generalnym
wykonawcg), tak aby prace w obrebie wezta zsynchronizowaé z budowg catego Centrum.

4.6 Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich.

Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robét za ochrone instalacji i urzgdzen
zamontowanych w obiekcie oraz stan techniczny elementéw budowlanych, w strukture
ktorych bedzie ingerowat. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen oraz elementow infrastruktury budowlanej w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ bezzwtocznie Inwestora oraz bedzie wspétpracowaé przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie w/w
uszkodzenia.

Wiascicielem terenu, na ktorym znajduje sie planowana inwestycja jest Uzytkownik.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatnej.

4.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

e miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczeh w srodowisku naturalnym;

¢ bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu i mozliwoscig
powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg byé narazone na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegodlnosci takich
jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie “Prawo
Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,p0z.627) i Rozporzadzeniu Rady
Ministrow “w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢
do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r
(Dz.U.Nr179, poz.1490).

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.



4.8 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej zgodnie
Zz wymaganiami odpowiednich przepisow. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ przy pracach
spawalniczych.

4.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogolnych
przepisébw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczegodlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, bgdz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na placu budowy oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych
sie podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzgdzen grzewczych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot sanitarnych (instalacja c.o.) powinny byc¢
stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4.11 Ochronai utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt iza wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do prac montazowych od daty wprowadzenia na obiekt do daty
wydania Swiadectwa przejecia przez Uzytkownika.

4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, normy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane zrobotami ibedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

5. Grupy, klasy i kategorie robét.

KODY ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV) | NAZWY ROBOT:
45320000-6  Roboty izolacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



6. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia
i okreslenia nigdzie wczesniej nie zdefiniowane.

ll. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg spetnia¢é wymagania niniejszej
specyfikacji. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw réwnorzednych lub wyzszej jakosci.
Zmiany te muszg by¢ uzgodnione pisemnie z Inwestorem i Projektantem.

1. Kontrola jakosci

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materialty muszg posiadaé zgodne z przepisami
swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.
Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Normg. Dopuszcza
sie stosowanie wyrobdw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos¢ z
Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosc.
W obiekcie mogg byé zastosowane wyroby budowlane:
oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);
oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);
posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (deklaracja zgodnosci).

1.1 Jakos¢ dostaw

Uzywane bedg wytgcznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej
marce oraz fatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania
w krétkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zaméwieniach. Jesli stanowig
przedmiot norm, muszg posiadac atesty.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji
na ogien, przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktérych
zostang one zainstalowane.

Wszystkie nazwy wtasne materiatéw i urzgdzen stosowane w niniejszym opracowaniu
oraz w projekcie ,PROJEKT WEZtA CIEPLNEGQO” podane zostaty, jako wzorcowe i nalezy
czytac je razem ze sformutowaniem ,lub rownowazne”. Za urzgdzenie rbwnowazne moze
zostaé uznane wytgcznie takie, ktére zapewnia wtasciwosci dziatania i eksploatacji zgodne z
wymaganiami projektu i Inwestora oraz zostanie prawidtowo dobrane/przeliczone, co musi
potwierdzi¢ projektant niniejszego opracowania. Parametry réwnowaznosci dla
poszczegdlnych urzgdzen okreslono w projekcie.

2. Wybor dostaw.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste
urzadzen, ktoére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie
katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja
Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadaC technicznie, jakosciowo Ilub estetycznie
przewidzianym w projekcie urzagdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.



W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazadane
przedstawienie prototypow, prébek lub montazy prowizorycznych na miejscu robdét, aby
umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:

e ich zgodnosc¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
e ich uruchomienie,
e ich potgczenie z innymi elementami.

Probki niewielkich urzgdzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na
placu budowy. Beda one stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na urzadzenia (chyba, ze na jego
ryzyko), tak dtugo jak probka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez
Inwestora, Generalnego Wykonawce i Projektanta.

3. Transport.

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen grzewczych nalezy
przestrzegac zaleceh Wytwdrcow, a w szczegolnosci:

enie naraza¢ urzadzeh na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzgsy,
uderzenia;

e transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

e na czas transportu elementy moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i
odpowiednio zabezpieczyc;

e aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajac ich
na uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston
blaszanych, zamkow itp.;

e zabezpieczyC je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

4. Kontrola dostaw.

Po dostarczeniu aparatow i urzagdzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny
celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma
Sladéw przesunie¢ tadunku w transporcie, a w szczegolnosci, czy:

¢ nie ma sladow uszkodzen zewnetrznych;

e powtoki malarskie nie sg uszkodzone;

e urzgdzenia sg kompletne;

e wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i
nieuszkodzone.

Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzgadzi¢ odpowiedni protokét oraz
ztozy¢ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

5. Skladowanie.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét sanitarnych powinna nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych bgdz miejsca montazu.

Sktadowanie materiatéw i urzadzen sanitarnych powinno odbywac sie¢ w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich witasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wplywdéw atmosferycznych i czynnikéw fizyko -



chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wilasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw i wymagania okreslone przez
Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty
od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych oraz umozliwia¢é utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materiatow przez diuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.

6. Materialy instalacyjne.

Wszystkie materialty powinny posiada¢ odpowiednie atesty idopuszczenia
spetniajgce wymogi Prawa budowlanego oraz obowigzujgcych Polskich Norm

Osprzet instalacyjny - powinien spetnia¢é odpowiednie normy. Osprzet powinien
zapewnia¢ poprawng oraz bezpieczng prace instalacji i urzgdzen w obiekcie.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg spetniaé wymagania niniejszej
specyfikacji. Wszystkie urzgdzenia, armatura, przewody zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw rownorzednych lub wyzszej jakosci. Zmiany te muszg
by¢ uzgodnione pisemnie z Inwestorem i Projektantem instalaciji.

6.1 Kontrola materialéw i urzadzen
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

6.2 Atesty.

W prZypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okre$lajgcy
w sposOb jednoznaczny jej cechy.

Osprzet instalacyjny - powinien spetnia¢ odpowiednie normy. Osprzet powinien
zapewniac poprawng oraz bezpieczng prace instalacji i urzgdzen w obiekcie.

Materiaty posiadajgce atesty i urzadzenia podlegajgce legalizacji mogg by¢ w
dowolnym czasie badane przez Zarzadzajgcego realizacjig umowy. W przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczeg&towych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do zastosowania.

6.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Ze wzgledu na rodzaj robdét nie przewiduje sie stosowania materiatéw

nieodpowiadajgcych wymaganiom niniejszej ST oraz materiatdw niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, Jednostke Projektowg oraz Inspektora Nadzoru. Materiaty uznane za
niezgodne muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatbw niezgodnych bedzie wykonywany na
wiasne ryzyko Wykonawcy. Roboty te mogg zostaé uznane za wadliwe, w zwigzku z tym
odrzucone i niezaptacone

6.4 Przechowywanie i sktadowanie.
Skfadowanie materiatéw, armatury, wymiennikoéw, rur, zawordw i innych urzadzen

powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu wifasnosci technicznych na skutek wptywéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych.



[ll.Sprzet.

1. Ogdblne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zapewniajgcego bezpieczne
uzytkowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP, nie powodujgcego niekorzystnego
oddziatywania na srodowisko i jakos¢ wykonania instalacji. Sprzet musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie do uzytkowania.

Sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkow umowy zostanie zdyskwalifikowany i
nie dopuszczony do robét.

2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do prac instalacyjnych i budowlanych pozostawia sie do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy pod warunkiem, ze
uzycie tego sprzetu bedzie gwarantowa¢ zachowanie wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ.

IV. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania
danego rodzaju robaot.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Cechy materiatéw, aparatéw i urzgdzen muszg
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekroczy¢ dopuszczanego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu inwestycji, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione, a roboty rozebrane na koszt \Wykonawcy.

1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnoS¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
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specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Prace instalacyjne zwigzane z budowga wezla

Przygotowanie pomieszczenia w zakresie wentylacji, elektryki, kanalizacji
podposadzkowej i robdt budowlanych zgodnie z odrebnymi opracowaniami. Rozmieszczenie
projektowanych urzgdzen w wezle z uwzglednieniem normowych odlegtosci.

Projekt obejmuje wykonanie wezta od zaworéw odcinajgcych na wejsciu sieci do
pomieszczenia wezta (montaz zawordw w zakresie projektu przylgcza). Zgodnie z
obliczeniami projektowana srednica wezta przylgczeniowego DN100. Na przewodzie
zasilajagcym zamontowac inercyjny odmulacz magnetyczny oraz filtr siatkowy o gestosci
400 oczek/cm2. Na przewodzie powrotnym zamontowa¢ zawor zwrotny. Szczegoétowy dobor
urzadzen; zgodnie z projektem i ze schematem.

Wezet co:

Dobrano wymiennik ptytowy, lutowany miedzia o mocy 65kW. Ukfad kroccéw i
konstrukcja wsporcza wg. DTR producenta. llos¢ czynnika grzewczego doprowadzanego do
wymiennika bedzie regulowana zaworem regulacyjnym dn20 z sitownikiem wyposazonym w
funkcje STW. Na gatezi CO zaprojektowano regulator réznicy cisnienia z ogranicznikiem
przeptywu dn15, oraz ultradzwickowy przetwornik przeptywu Qn=1,5m3/h wraz z
przelicznikiem, licznik nalezy wyposazy¢ w modut komunikacyjny MODBUS.

Woda w instalacji c.0o. powinna odpowiada¢ Normie PN-93/C-04607. Projektuje sie
napetnianie oraz uzupetnianie ztadu instalacji poprzez dopust z m.s.c. Na przewodzie o
srednicy dn20 zamontowac zawory odcinajgce do wspawania, filtr siatkowy 400 oczek/cm2 z
wktadem magnetycznym dn20, reduktor cisnienia dn20 nastawa 4bary, zawor zwrotny
grzybkowy dn20 oraz wodomierz do wody cieplej (Q3=2,5m3/h). Projektowany dopust nalezy
doposazy¢ w zawor bezpieczenstwa dnl5 montowany na rozdzielaczu, nastawa 4 bary.
Dopust wykona¢ jako wspélny dla instalacji c.o., ct. i c.w.b., dla kazdej instalacji
zamontowac oddzielny zawor odcinajgcy.

Jako pompy obiegowe instalacji c.0. dobrano 2 bezdtawnicowe, elektroniczne pompy
(Q=3,3m3/h, dP=84kPa). Pompy nalezy zamontowa¢ do rozdzielaczy pompowych pomiedzy
rozdzielaczami powrotem z instalacji a wymiennikiem.. Przed pompami nalezy umiescic filtr
siatkowy z wktadem magnetycznym o gestosci 400oczek/cm?.

Stabilizacja ci$nienia - poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze V=140dm3.
Zabezpieczenie przed wzrostem ciSnienia membranowym zaworem bezpieczenstwa firmy
dn32 4,0bar.

Z rurociggow sieciowych i instalacyjnych wykonaé odwodnienia (w najnizszych
czesciach) oraz odpowietrzenia (w najwyzszych).

Szczegotowe miejsca montazu i zestawienie dobranych elementéw wezta — zgodnie z
rysunkowg czescig opracowania.

Wezel cieptej wody :

Na potrzeby instalacji cwu dobrano wymiennik ptytowy, lutowany miedzig o mocy
503kW. Uktad kréccow i konstrukcja wsporcza wg. DTR producenta.

llos¢ czynnika grzewczego doprowadzanego do wymiennika bedzie regulowana
zaworem regulacyjnym dn50 z sitownikiem wyposazonym w funkcje STB. Na gatezi CWU
zaprojektowano regulator réznicy cisnienia z ogranicznikiem przeptywu dn40, oraz
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ultradzwiekowy przetwornik przeptywu wraz z przelicznikiem, licznik nalezy wyposazy¢ w
modut komunikacyjny MODBUS.

W obiegu c.w.u. stosuje sie dwie bezdlawnicowe, elektroniczne pompy cyrkulacyjne
wykonane ze stali nierdzewnej (Q=3,65m3/h, dP=48kPa). Pompe nalezy zamontowa¢ przed
wymiennikiem, na poziomym odcinku przewodu cyrkulacyjnego. Instalacja c.w. wyposazona
jest w tzw. "spinke”, tgczaca zbiornik wody cieptej z przewodem cyrkulacyjnym. Cze$¢ wody
cieptej powraca, poprzez pompe cyrkulacyjng do wymiennika c.w. W celu zrownowazenia
obiegbw zastosowano reczne zawory réwnowazgce: z kréécami pomiarowymi dn20
(montowany na spince) oraz z zaworem do poboru prébek dn32.

W celu zwiekszenia ztadu instalacji c.w.u. i umozliwienia pokrycia nagtych wzrostéw
rozbioru wody cieptej, zaprojektowano pionowy zbiornik c.w.u. o pojemnosci 1000l. Do
zbiornika podtgczono przewdd cyrkulacyjny tzw. ,spinke” zapewniajgcy ciagtg cyrkulacje
wody w zbiorniku. Aby umozliwi¢ termiczng dezynfekcje instalacji w okresie letnim, w
zbiorniku projektuje sie dwie grzatki elektryczne o mocy 6kW kazda. Za wymiennikiem cieptej
wody wykonac¢ odejscie. Odejscie to nalezy wpig¢ do instalacji napetniania basenu (w
projekcie technologii basenowej), umozliwiajgc napetnianie basenu czesciowo podgrzang
woda.

Na przewodzie wody zimnej zamontowac filtr magnetyczny oraz zawor antyskazeniowy
typu EA, dn50. Pomiar zuzycia cieptej wody uzytkowej realizowaé za pomocg wodomierza
wody zimnej o przeptywie nominalnym 25m3/h, umieszczonego przed wymiennikiem na
przewodzie wody zimnej. Wszystkie zastosowane w wezle urzgdzenia sg dostosowane do
prowadzenie termicznej dezynfekcji instalacji.

Wezel ciepta technologicznego:

Dobrano wymiennik ptytowy, lutowany miedzig, o mocy 238kW. Ukfad kroccow i
konstrukcja wsporcza wg. DTR producenta.

llo§¢ czynnika grzewczego doprowadzanego do wymiennika bedzie regulowana
zaworem regulacyjnym dnS50 z sitownikiem wyposazonym w funkcje STW. Na gatezi CT
zaprojektowano regulator réznicy cisnienia z ogranicznikiem przeptywu dn25, oraz
ultradzwickowy przetwornik przeptywu o przeptywie nominalnym 6m3/h wraz z
przelicznikiem ciepta, licznik nalezy wyposazy¢ w modut komunikacyjny MODBUS.

Jako pompy obiegowe instalacji c.t. dobrano 2 bezdtawnicowe, elektroniczne pompy
(Q=12,1m3/h, dP=94kPa). Pompy nalezy podtgczy¢ do rozdzielaczy pompowych na
powrocie z instalacji c.t. Miedzy rozdzielaczem c.t. a pompami nalezy umiescic¢ filtr siatkowy
z wktadem magnetycznym o gestosci 400oczek/cm2.

Stabilizacja cisnienia odbywaé¢ sie bedzie przeponowe przy pomocy naczynia
wzbiorczego o pojemnosci 300dm3. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia
membranowym zaworem bezpieczenstwa firmy dn40, nastawa 4bar.

Z rurociggow sieciowych i instalacyjnych wykonaé odwodnienia (w najnizszych
czesciach) oraz odpowietrzenia (w najwyzszych).

Szczegotowe miejsca montazu i zestawienie dobranych elementéw wezta — zgodnie z
rysunkowg czescig opracowania.
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Wezel cieptej wody basenowej:

Dobrano wymiennik ptytowy, lutowany miedzig, o mocy 215kW. Ukfad kroccow i
konstrukcja wsporcza wg. DTR producenta.

llo§¢ czynnika grzewczego doprowadzanego do wymiennika bedzie regulowana
zaworem regulacyjnym dn50 z sitownikiem wyposazonym w funkcje STW. Na gatezi CT
zaprojektowano regulator réznicy cisnienia z ogranicznikiem przeptywu dn40, oraz
ultradzwickowy przetwornik przeptywu o przeptywie nominalnym 15m3/h wraz z
przelicznikiem energii, licznik nalezy wyposazy¢ w modut komunikacyjny MODBUS.

Po stronie instalacyjnej dobrano 3 bezdlawnicowe, elektroniczne, pompy obiegowe
(Q=7,19m3/h, dP=78kPa). Ze wzgledu na koniecznos¢ pracy instalacji c.w.b. w szerokim
zakresie przeptywdéw pompy dobrano w ukfadzie dwoéch pomp uruchamianych w kaskadzie i
trzeciej zapasowej. Na rozdzielaczach instalacyjnych na zasilaniu zaprojektowano zawory
regulacyjne z sitownikiem. Automatyka sterujgca sitownikami zgodnie z projektem technologii
basenowej. Przewody z wezta nalezy doprowadzi¢ do wymiennikow w przestrzeni
podbasenia (dobory armatury, wymiennikdéw i osprzetu zgodnie z projektem technologii
basenowe)).

Stabilizacja cisnienia odbywaé sie bedzie przeponowe przy pomocy naczynia
wzbiorczego o pojemnosci 200dm3. Zabezpieczenie przed wzrostem cidnienia
membranowym zaworem bezpieczenstwa dn40, 4bar.

Z rurociggdw sieciowych i instalacyjnych wykonaé odwodnienia (w najnizszych
czesciach) oraz odpowietrzenia (w najwyzszych).

Szczegdtowe miejsca montazu i zestawienie dobranych elementéw wezta — zgodnie z
rysunkowg czescig opracowania.

3. Dodatkowe prace budowlane i kanalizacyjne:

Wykonac¢ kanalizacje obwodowg, prowadzong po wierzchu, umozliwiajgcg spust
wody z urzadzen.

4. Prace towarzyszace.

Sukcesywne usuwanie gruzu, materiatdw oraz sprzatanie korytarzy i pomieszczen w
ktérych prowadzone sg roboty.
Wygrodzenie terenu prac w budynku oraz miejsca sktadowania materiatéw.

V. KONTROLA JAKOSCI.

1. Ogdblne wymagania.

W trakcie prac montazowych prawidtowos¢ podtgczen poszczegédlnych urzadzen,
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i wytycznymi specyfikacji technicznej kontrolowat
bedzie Inspektor Nadzoru. W szczegdlnosci nalezy zwrécic uwage na zastosowanie
wiasciwych materiatdw oraz sposobu ich montazu , zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i
instrukcjami  poszczegolnych producentow urzadzen. Wszelkie znaczgce zmiany i
odstepstwa powinny zostaé zgloszone Zamawiajgcemu oraz zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru i Jednostke Projektowa.
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Kontrola jakosci robot powinna by¢ prowadzona na kazdym z etapow rob6t zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

2. Badania szczelnosci.

Po zmontowaniu elementow wezta, a przed malowanie i izolacjg przewodow, nalezy
przeprowadzi¢ probe na szczelnos¢ i wytrzymatosé. Cisnienie prébne:
Q po stronie sieciowej  ppr =1,25 pr=1,25*1,6= 2,0 MPa
Q po stronie instal. c.o. ppr =pr+0,2 =0,35 + 0,2 = 0,55MPa
Q po stronie instal. c.t.  ppr = pr+0,2 = 0,35 + 0,2= 0,55 MPa
Q po stronie instal. c.w.b ppr = pr+0,2 = 0,35 + 0,2= 0,55 MPa
Q po stronie instal. c.w. ppr=1,5pr=1,5*0,6 = 0,9 MPa, nie mniej niz 1,0MPa

Cisnienie robocze przy Tmax dla instalacji c.o., c.t. i c.w.b. wynosi 0,35MPa. Cisnienie
otwarcia zaworu 0,4MPa.

Kontrole wykonania instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 2 Cobrti Instal, Wytyczne Projektowania instalacji centralnego
ogrzewania zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa, sierpien
2001 r.

Badanie szczelnosci powinno by¢é przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem. Czas trwania proby zimng wodg — 3 godziny.

Badania poprawnosci dziatania i szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut:

e manometr nie wykaze spadku cisnienia
e nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegdblnie na potgczeniach,
szwach i dtawicach.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0°C.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodag.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprézniaé, z wyjgtkiem, gdy
zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy.

Badania szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikdw badan zabezpieczenia instalacji. Jednoczesnie nalezy wykonac
regulacje instalacji poprzez wprowadzenie nastaw eksploatacyjnych na termostatycznych
zaworach grzejnikowych - zgodnie z danymi dokumentacji technicznej. Ewentualne réznice
skorygowac podczas trwania proby.

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego
lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.
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Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek
powinien byé ogrzewany w ciggu, co najmniej 72h (godzin).

VI.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

1. Przedmiar robét.

Oferenci powinni doktadnie przestudiowac¢ catos¢ dokumentacji przetargowej, aby
wykonac swoje oferty bedac w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.

Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét z wyjgtkiem opisanych jako
,poza dostawg” lub ,poza instalacjg”.

Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi
dla robét opisanych w tych pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania
opisanych robdt razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszgcymi i
instalacjami, ktére mogg okazal sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne ryzyko,
obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest
przetarg.

Naktady robocizny, oprocz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ réwniez
nastepujgce roboty i czynnosci:

e zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng;

e transport sprzetu, materiatdw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na
miejsce wbudowania;

e kontrole stanu i jakosci materiatow;

e przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

e montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na
wysokosci do 4m;

e wykonywanie czynnosci pomocniczych;

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

e czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

e utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

e przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

e przejscie na nastepne stanowisko pracy;

e usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

e udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

Naktady zuzycia materiatbw Wykonawca okresli na podstawie wilasnego
doswiadczenia lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw
Budowlanych uwzgledniajagc instrukcje montazowe i wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej Obejmujg one:

e iloSci materiatdw wynikajgce z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania
okreslonych elementow lub robot;

e nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz
powstate w transporcie;

e materiaty pomocnicze.

Przyjete nakfady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego
sprzetu i maszyn oraz Srodkow transportu, wlasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy
sprzetu musza uwzgledniac:

e czas efektywnej pracy;
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e postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajgce z
przestawiania sprzetu;
e przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktérych, z uwagi na
bezpieczenstwo, przepisy zabraniajg pracy maszyn.
Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).

2. 0Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w
wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony, co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdinych
pozycjach przedmiaru robét.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okre$lone w dokumentacji przetargowej,
mierzone powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢é mierzone netto do wymiarow
pokazanych na rysunkach, badz poleconych na pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie
zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, bgdz zalecone inaczej.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokoéci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3 - jako dlugos¢é pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot bedg dostarczone przez
Wykonawce , a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji robot.

5. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z
harmonogramu robot i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. W szczegodlnosci:

e obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu
robot i zmianie Wykonawcy;

e obmiar robo6t zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania
tych robot;
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e obmiar robdt ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych roboét na podstawie dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i pomiaru w terenie sa:

m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
m2 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
m3 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
szt. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

kpl — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét
kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
otw. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
elem. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

pomiar — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
odcinek — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

VIll. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w zakresie
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajgcy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z
udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi
zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykonac¢ niezbedne proby i przygotowa¢ dokumentacje z
przeprowadzonych prob.

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie rob6t zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji
poszczegolnych instalacji przedstawicieli Inwestora oraz dostawcy ciepta, ktérych obecnosc
jest wymagana. Wszystkie formalnosci ztym zwigzane wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca bedzie uczestniczy¢
w uruchomieniu systemow i odbiorze korncowym.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego
(Inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z
rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

e przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych
robét bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja
powykonawcza”);

e zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

e umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i
przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-
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kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od
niego zazgdane.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen dokonanych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie
wykonywania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowg, dokumentacjg projektowo —
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

o dokonac¢ préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

o sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie
urzadzen;

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych roboét  (instalacji)
odpowiednimi protokotami préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z
rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i
ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych elementach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, wowczas
komisja dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich potrgcen, przyjmujgc, iz wartosé
wykonanych robét jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniki odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w
przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

2. Przekazanie do eksploataciji

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu
catosci robét wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i
usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w
okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Pomoc technicznai serwis

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji.
Pomoc ta moze by¢ realizowana poprzez:
e wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, zZe interwencja nastgpi w okresie
maks. 1/2 dnia,
o statg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.
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Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usunigecia awarii i
uszkodzen w ramach gwarancji — do 8 godzin.

4. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktore
dostarczyt i zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiadaé gwarancje.
Gwarancja ta bedzie obejmowal wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte,
zastosowanych materiatow, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego
funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegélnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskaC ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
ktére zleci swoim podwykonawcom.

W przypadku uszkodzenia urzgdzenia (rozdzielnica) w okresie gwarancyjnym
Wykonawca (Uzytkownik) niezwitocznie zawiadomi Wytwédrce i przedtozy protokot z badan i
pomiaréw wykonanych przed wtgczeniem urzgdzenia do sieci, karte gwarancyjng oraz opis
przebiegu awarii i towarzyszgcych objawow. Do czasu przybycia delegowanego przez
Wytworce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do
przeprowadzenia drobnych napraw we wlasnym zakresie, nie nalezy dokonywaé zadnych
napraw.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt,
wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranciji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu
z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i
odszkodowania.

Majg zastosowanie ogdine obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

5. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

IX. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i
towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w
cenach jednostkowych robot.

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i umowa.
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Skiad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji cieptowniczej zawiera nastepujgce
dokumenty:

e przedmiary robat;

e niniejsza ogodlna specyfikacja techniczna;

e opisy techniczne, obliczenia,

e komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematéw wraz ze
wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

2. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie ,Z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

Stosowane materiaty musza posiadaé niezbedne atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

Urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normag

3. Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 — tekst jednolity),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290 — tekst
jednolity, ze zmianami: Dz. U. z 2016 r. poz. 961, 1165, 1250)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ITB Warszawa 2004r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Dz. U. Nr 92, poz.
881.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U.
47, poz. 401

PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
metody badan — norma uznaniowa

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie
ciepta przez grunt. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspotczynniki
przenoszenie ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania.
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PN-EN 1SO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemoéw cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewah wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakoséci wody

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe proste

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikéw
PN-EN 1487:2003 Armatura w budynkach. Hydrauliczne zespoty zabezpieczajgce.
Badania i wymagania

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania
i wymagania

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-EN 12828 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Czes¢ 1: Urzadzenia
sterujgce systemow ogrzewania gorgcg wodg z kompensacjg wptywu temperatury
zewnetrznej

PN-EN 12170:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji,
konserwaciji i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego
personelu obstugi

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji,
konserwacji  iobstugi. Instalacje @ ogrzewcze, ktére nie  wymagajg
wykwalifikowanego personelu obstugi

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

Wszystkie w/w przepisy i akty prawne w aktualnie obowigzujgcej wersiji.
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W przypadku wprowadzenia nowych przepisow i norm obowigzujgcych przed datg
odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie
Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczgcy przystosowania instalacji do nowych przepiséw, o
ile to przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instalacji.
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