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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami 

dotyczącymi remontu węzła cieplnego. 

W przypadku wątpliwości zobowiązany jest do złożenia zapytań na piśmie do 

Inwestora oraz Jednostki Projektowej. Dokumentacja Projektowa: projekt budowlany, 

specyfikacja techniczna i przedmiary robót stanowią integralną część i należy je rozpatrywać 

w całości. Jeśli którykolwiek element projektowanego remontu będzie zawarty w części 

powyższych dokumentacji należy go traktować jak by znajdował się w każdej (jest 

obligatoryjny).  

Projekt budowlany ze względu na swój stopień szczegółowości nie może być 

podstawą do wykonania węzła cieplnego. Przed przystąpieniem do budowy węzła należy 

wykonać dokumentację wykonawczą węzła cieplnego (z przedstawieniem szczegółowych 

doborów urządzeń i obliczeniami hydraulicznymi) oraz uzgodnić tę dokumentację z MSC 

Zduńska Wola.  

1.  Nazwa zadania. 

Wykonanie węzła cieplnego w projektowanym budynku Centrum Rekreacyjno-

Sportowego „RELAKS”  w Zduńskiej Woli 

2.  Przedmiot i zakres robót. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych przewidzianych w 

projekcie budowlanym węzła cieplnego. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i odbiorem węzła cieplnego. 

2.1 Zakres robót. 

W zakres budowy węzła cieplnego wchodzi: 

 wykonanie węzła przyłączeniowego; 

 wykonanie 4-funkcyjnego węzła c.o., c.t., c.w.b. i c.w.u;  

 montaż urządzeń i armatury zgodnie z dokumentacją projektową; 

 wykonanie automatyki węzła cieplnego; 

 wykonanie izolacji przewodów i urządzeń; 

 uruchomienie węzła; 

 dodatkowe roboty instalacyjne opisane w  cz.V;  

3.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

Do Wykonawcy węzła cieplnego należą dodatkowo następujące prace towarzyszące i 

tymczasowe: 

1. Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót; 

2. Szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, 

3. Eksploatacja instalacji ciepłowniczej i jej konserwacja w okresie prób, a w 

szczególności wyznaczenie człowieka odpowiedzialnego za podłączenie instalacji 

do sieci po sprawdzeniu, że wszystkie warunki BHP zostały spełnione, 
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4. Przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń 

administracyjnych i wniosków o dopuszczenie, 

5. Zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w 

dokumentach ogólnych, w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 

4.  Teren budowy 

Budowa węzła cieplnego w projektowanym obiekcie Centrum Rekreacyjno-

Sportowego „RELAKS”  w Zduńskiej Woli, ul. Kobusiewicza; dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 

202, 203; Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zduńska 

Wola. 

4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie z Wykonawcą Robót (WR) przekaże 

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, lokalizację, egzemplarz Dokumentacji Projektowej i  komplet 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 4.2 Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien opracować: 

 harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, 

jak również metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne 

roboty wstępne i pomocnicze; 

 harmonogram pracy sprzętu ciężkiego; 

 założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót 

należy uwzględnić: 

 warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach 

przylegających do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu 

zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania przeszkód 

w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

 warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub 

częściach obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych 

robót; 

 potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy 

których bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

4.3 Wprowadzenie na budowę 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym 

roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z 

Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu 

prawidłowego przygotowania terenu.   

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem  zainteresowanych 

stron udokumentowane jest spisaniem protokołu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od 

Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oświadczenie o uzyskaniu od 

właściwego organu administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – 
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montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji (w przypadku gdy 

pozwolenie jest wymagane).   

4.4 Organizacja robót budowlanych. 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy 

stosować się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w 

aktualnie obowiązującej wersji. 

4.5 Organizacja czasu na budowie. 

Okres i czas pracy WR musi uzgodnić z Zarządcą Obiektu (Inwestorem, Generalnym 

wykonawcą), tak aby prace w obrębie węzła zsynchronizować z budową całego Centrum.   

4.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robót za ochronę instalacji i urządzeń 

zamontowanych w obiekcie oraz stan techniczny elementów budowlanych, w strukturę 

których będzie ingerował. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń oraz elementów infrastruktury budowlanej w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić bezzwłocznie Inwestora oraz będzie współpracować przy dokonaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie w/w 

uszkodzenia. 

Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Użytkownik. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. 

4.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

 miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

 będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 

            przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu i możliwością   

            powstania pożaru. 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na 

działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich 

jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i 

stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo 

Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,poz.627) i Rozporządzeniu Rady 

Ministrów “w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 

do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r 

(Dz.U.Nr179, poz.1490). 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
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4.8 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich przepisów. Szczególną uwagę należy zwrócić przy  pracach 

spawalniczych. 

4.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 

4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. 

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie 

niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których 

się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 

instalacji i urządzeń grzewczych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót sanitarnych (instalacja c.o.) powinny być 

stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi 

zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

4.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do prac montażowych od daty wprowadzenia na obiekt do daty 

wydania świadectwa przejęcia przez Użytkownika. 

4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, normy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie. 

5.  Grupy, klasy i kategorie robót. 

KODY ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) I NAZWY ROBÓT: 

45320000-6  Roboty izolacyjne 

45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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6.  Określenia podstawowe 

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia 

i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane. 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą spełniać wymagania niniejszej 

specyfikacji. Dopuszcza się stosowanie materiałów równorzędnych lub wyższej jakości. 

Zmiany te muszą być uzgodnione pisemnie z Inwestorem i Projektantem. 

1.  Kontrola jakości 

Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami 

świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. 

Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza 

się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z 

Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność.  

W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: 

oznakowane CE (deklaracja zgodności CE); 

oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat); 

posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi   

wymaganiami (deklaracja zgodności).  

1.1 Jakość dostaw 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej 

marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji lokalnej, możliwymi do zrealizowania 

w krótkim czasie. 

Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom 

zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią 

przedmiot norm, muszą posiadać atesty. 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji 

na ogień, przyjęty w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których 

zostaną one zainstalowane. 

Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń stosowane w niniejszym opracowaniu 

oraz w projekcie „PROJEKT WĘZŁA CIEPLNEGO” podane zostały, jako wzorcowe i należy 

czytać je razem ze sformułowaniem „lub równoważne”.  Za urządzenie równoważne może 

zostać uznane wyłącznie takie, które zapewnia właściwości działania i eksploatacji zgodne z 

wymaganiami projektu i Inwestora oraz zostanie prawidłowo dobrane/przeliczone, co musi 

potwierdzić projektant niniejszego opracowania. Parametry równoważności dla 

poszczególnych urządzeń określono w projekcie.  

2.  Wybór dostaw. 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę 

urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie 

katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja 

Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie 

przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 
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W zależności od potrzeb Generalnego Wykonawcy, może być zażądane 

przedstawienie prototypów, próbek lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby 

umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 

 ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 

 ich uruchomienie, 

 ich połączenie z innymi elementami. 

Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone na 

placu budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. 

Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba, że na jego 

ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez 

Inwestora, Generalnego Wykonawcę i Projektanta. 

3.  Transport. 

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń grzewczych należy 

przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności: 

 nie narażać urządzeń na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, 

uderzenia; 

 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 

wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 

 na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i 

odpowiednio zabezpieczyć; 

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich 

na uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon 

blaszanych, zamków itp.; 

 zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 

4.  Kontrola dostaw. 

Po dostarczeniu aparatów i urządzeń Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny 

celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno się zwrócić uwagę na to, czy nie ma 

śladów przesunięć ładunku w transporcie, a w szczególności, czy: 

 nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych; 

 powłoki malarskie nie są uszkodzone; 

 urządzenia są kompletne; 

 wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i 

nieuszkodzone. 

Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, należy sporządzić odpowiedni protokół oraz 

złożyć reklamację u Spedytora, a także zawiadomić Zamawiającego i Producenta. 

5.  Składowanie. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót sanitarnych powinna nastąpić dopiero 

po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montażu. 

Składowanie materiałów i urządzeń sanitarnych powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości 

technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyko – 
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chemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone przez 

Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać materiały 

od zewnętrznych wpływów atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz 

odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich konserwację. 

6.  Materiały instalacyjne. 

Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia 

spełniające wymogi Prawa budowlanego oraz obowiązujących Polskich Norm 

Osprzęt instalacyjny - powinien spełniać odpowiednie normy. Osprzęt powinien 

zapewniać poprawną oraz bezpieczną pracę instalacji i urządzeń w obiekcie. 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą spełniać wymagania niniejszej 

specyfikacji. Wszystkie urządzenia, armatura, przewody zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów równorzędnych lub wyższej jakości. Zmiany te muszą 

być uzgodnione pisemnie z Inwestorem i Projektantem instalacji. 

6.1 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczone na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

     6.2 Atesty. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Osprzęt instalacyjny - powinien spełniać odpowiednie normy. Osprzęt powinien 

zapewniać poprawną oraz bezpieczną pracę instalacji i urządzeń w obiekcie. 

 Materiały posiadające atesty i urządzenia podlegające legalizacji mogą być w 

dowolnym czasie badane przez Zarządzającego realizacją umowy. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do zastosowania.  

     6.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Ze względu na rodzaj robót nie przewiduje się stosowania materiałów 

nieodpowiadających wymaganiom niniejszej ST oraz materiałów niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego, Jednostkę Projektową oraz Inspektora Nadzoru. Materiały uznane za 

niezgodne muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Każdy 

rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów niezgodnych będzie wykonywany na 

własne ryzyko Wykonawcy. Roboty te mogą zostać uznane za wadliwe, w związku z tym 

odrzucone  i niezapłacone 

     6.4 Przechowywanie i składowanie. 
Składowanie materiałów, armatury, wymienników, rur, zaworów i innych urządzeń 

powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu własności technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub 

fizykochemicznych.  
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III. Sprzęt. 

1.  Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zapewniającego bezpieczne 

użytkowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP, nie powodującego niekorzystnego 

oddziaływania na środowisko i jakość wykonania instalacji. Sprzęt musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 

dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie do użytkowania. 

Sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków umowy zostanie zdyskwalifikowany i 

nie dopuszczony do robót. 

2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do prac instalacyjnych i budowlanych pozostawia się do 

uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy pod warunkiem, że 

użycie tego sprzętu będzie gwarantować zachowanie wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ. 

IV. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania 

danego rodzaju robót. 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Cechy materiałów, aparatów i urządzeń muszą 

być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekroczyć dopuszczanego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu inwestycji, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.  Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
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specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

2.  Prace instalacyjne związane z budową węzła 

Przygotowanie pomieszczenia w zakresie wentylacji, elektryki, kanalizacji  

podposadzkowej i robót budowlanych zgodnie z odrębnymi opracowaniami. Rozmieszczenie 

projektowanych urządzeń w węźle z uwzględnieniem normowych odległości. 

Projekt obejmuję wykonanie węzła od zaworów odcinających na wejściu sieci do 

pomieszczenia węzła (montaż zaworów w zakresie projektu przyłącza). Zgodnie z 

obliczeniami projektowana średnica węzła przyłączeniowego DN100. Na przewodzie 

zasilającym zamontować inercyjny odmulacz magnetyczny oraz filtr siatkowy o gęstości 

400 oczek/cm2. Na przewodzie powrotnym zamontować zawór zwrotny. Szczegółowy dobór 

urządzeń; zgodnie z projektem i ze schematem.  

Węzeł co: 

Dobrano wymiennik płytowy, lutowany miedzią o mocy 65kW. Układ króćców i 

konstrukcja wsporcza wg. DTR producenta. Ilość czynnika grzewczego doprowadzanego do 

wymiennika będzie regulowana zaworem regulacyjnym dn20 z siłownikiem wyposażonym w 

funkcję STW. Na gałęzi CO zaprojektowano regulator różnicy ciśnienia z ogranicznikiem 

przepływu dn15, oraz ultradźwiękowy przetwornik przepływu Qn=1,5m3/h wraz z 

przelicznikiem, licznik należy wyposażyć w moduł komunikacyjny MODBUS.  

Woda w instalacji c.o. powinna odpowiadać Normie PN-93/C-04607. Projektuje się 

napełnianie oraz uzupełnianie zładu instalacji poprzez dopust z m.s.c. Na przewodzie o 

średnicy dn20 zamontować zawory odcinające do wspawania, filtr siatkowy 400 oczek/cm2 z 

wkładem magnetycznym dn20, reduktor ciśnienia dn20 nastawa 4bary, zawór zwrotny 

grzybkowy dn20 oraz wodomierz do wody cieplej (Q3=2,5m3/h). Projektowany dopust należy 

doposażyć w zawór bezpieczeństwa dn15 montowany na rozdzielaczu, nastawa 4 bary. 

Dopust wykonać jako wspólny dla instalacji c.o., c.t. i  c.w.b., dla każdej instalacji 

zamontować oddzielny zawór odcinający. 

Jako pompy obiegowe instalacji c.o. dobrano 2 bezdławnicowe, elektroniczne pompy 

(Q=3,3m3/h, dP=84kPa). Pompy należy zamontować do rozdzielaczy pompowych pomiędzy 

rozdzielaczami powrotem z instalacji a wymiennikiem.. Przed pompami należy umieścić filtr 

siatkowy z wkładem magnetycznym o gęstości 400oczek/cm2.  

Stabilizacja ciśnienia - poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze V=140dm3. 

Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia membranowym zaworem bezpieczeństwa firmy 

dn32 4,0bar. 

Z rurociągów sieciowych i instalacyjnych wykonać odwodnienia (w najniższych 

częściach) oraz odpowietrzenia (w najwyższych).  

Szczegółowe miejsca montażu i zestawienie dobranych elementów węzła – zgodnie z 

rysunkową częścią opracowania. 

Węzeł ciepłej wody : 

Na potrzeby instalacji cwu dobrano wymiennik płytowy, lutowany miedzią o mocy 

503kW. Układ króćców i konstrukcja wsporcza wg. DTR producenta. 

Ilość czynnika grzewczego doprowadzanego do wymiennika będzie regulowana 

zaworem regulacyjnym dn50 z siłownikiem wyposażonym w funkcję STB. Na gałęzi CWU 

zaprojektowano regulator różnicy ciśnienia z ogranicznikiem przepływu dn40, oraz 
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ultradźwiękowy przetwornik przepływu wraz z przelicznikiem, licznik należy wyposażyć w 

moduł komunikacyjny MODBUS. 

W obiegu c.w.u. stosuje się dwie bezdławnicowe, elektroniczne pompy cyrkulacyjne 

wykonane ze stali nierdzewnej (Q=3,65m3/h, dP=48kPa). Pompę należy zamontować przed 

wymiennikiem, na poziomym odcinku przewodu cyrkulacyjnego. Instalacja c.w. wyposażona 

jest w tzw. ”spinkę”, łączącą zbiornik wody ciepłej z przewodem cyrkulacyjnym. Część wody 

ciepłej powraca, poprzez pompę cyrkulacyjną do wymiennika c.w. W celu zrównoważenia 

obiegów zastosowano ręczne zawory równoważące: z króćcami pomiarowymi dn20 

(montowany na spince) oraz z zaworem do poboru próbek dn32.  

W celu zwiększenia zładu instalacji c.w.u. i umożliwienia pokrycia nagłych wzrostów 

rozbioru wody ciepłej, zaprojektowano pionowy zbiornik c.w.u. o pojemności 1000l. Do 

zbiornika podłączono przewód cyrkulacyjny tzw. „spinkę” zapewniający ciągłą cyrkulację 

wody w zbiorniku. Aby umożliwić termiczną dezynfekcję instalacji w okresie letnim, w 

zbiorniku projektuje się dwie grzałki elektryczne o mocy 6kW każda. Za wymiennikiem ciepłej 

wody wykonać odejście. Odejście to należy wpiąć do instalacji napełniania basenu (w 

projekcie technologii basenowej), umożliwiając napełnianie basenu częściowo podgrzaną 

wodą.  

Na przewodzie wody zimnej zamontować filtr magnetyczny oraz zawór antyskażeniowy 

typu EA, dn50. Pomiar zużycia ciepłej wody użytkowej realizować za pomocą wodomierza 

wody zimnej o przepływie nominalnym 25m3/h, umieszczonego przed wymiennikiem na 

przewodzie wody zimnej. Wszystkie zastosowane w węźle urządzenia są dostosowane do 

prowadzenie termicznej dezynfekcji instalacji. 

Węzeł ciepła technologicznego: 

Dobrano wymiennik płytowy, lutowany miedzią, o mocy 238kW. Układ króćców i 

konstrukcja wsporcza wg. DTR producenta. 

Ilość czynnika grzewczego doprowadzanego do wymiennika będzie regulowana 

zaworem regulacyjnym dn50 z siłownikiem wyposażonym w funkcję STW. Na gałęzi CT 

zaprojektowano regulator różnicy ciśnienia z ogranicznikiem przepływu dn25, oraz 

ultradźwiękowy przetwornik przepływu o przepływie nominalnym 6m3/h wraz z 

przelicznikiem ciepła, licznik należy wyposażyć w moduł komunikacyjny MODBUS. 

Jako pompy obiegowe instalacji c.t. dobrano 2 bezdławnicowe, elektroniczne pompy 

(Q=12,1m3/h, dP=94kPa). Pompy należy podłączyć do rozdzielaczy pompowych na 

powrocie z instalacji c.t. Między rozdzielaczem c.t. a pompami należy umieścić filtr siatkowy 

z wkładem magnetycznym o gęstości 400oczek/cm2. 

Stabilizacja ciśnienia odbywać się będzie przeponowe przy pomocy naczynia 

wzbiorczego  o pojemności 300dm3. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia 

membranowym zaworem bezpieczeństwa firmy dn40, nastawa 4bar. 

Z rurociągów sieciowych i instalacyjnych wykonać odwodnienia (w najniższych 

częściach) oraz odpowietrzenia (w najwyższych).  

Szczegółowe miejsca montażu i zestawienie dobranych elementów węzła – zgodnie z 

rysunkową częścią opracowania. 
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Węzeł ciepłej wody basenowej: 

Dobrano wymiennik płytowy, lutowany miedzią, o mocy 215kW. Układ króćców i 

konstrukcja wsporcza wg. DTR producenta. 

Ilość czynnika grzewczego doprowadzanego do wymiennika będzie regulowana 

zaworem regulacyjnym dn50 z siłownikiem wyposażonym w funkcję STW. Na gałęzi CT 

zaprojektowano regulator różnicy ciśnienia z ogranicznikiem przepływu dn40, oraz 

ultradźwiękowy przetwornik przepływu o przepływie nominalnym 15m3/h wraz z 

przelicznikiem energii, licznik należy wyposażyć w moduł komunikacyjny MODBUS. 

Po stronie instalacyjnej dobrano 3 bezdławnicowe, elektroniczne, pompy obiegowe 

(Q=7,19m3/h, dP=78kPa). Ze względu na konieczność pracy instalacji c.w.b. w szerokim 

zakresie przepływów pompy dobrano w układzie dwóch pomp uruchamianych w kaskadzie i 

trzeciej zapasowej. Na rozdzielaczach instalacyjnych na zasilaniu zaprojektowano zawory 

regulacyjne z siłownikiem. Automatyka sterująca siłownikami zgodnie z projektem technologii 

basenowej. Przewody z węzła należy doprowadzić do wymienników w przestrzeni 

podbasenia (dobory armatury, wymienników i osprzętu zgodnie z projektem technologii 

basenowej).  

Stabilizacja ciśnienia odbywać się będzie przeponowe przy pomocy naczynia 

wzbiorczego o pojemności 200dm3. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia 

membranowym zaworem bezpieczeństwa dn40, 4bar. 

Z rurociągów sieciowych i instalacyjnych wykonać odwodnienia (w najniższych 

częściach) oraz odpowietrzenia (w najwyższych).  

Szczegółowe miejsca montażu i zestawienie dobranych elementów węzła – zgodnie z 

rysunkową częścią opracowania. 

3.  Dodatkowe prace budowlane i kanalizacyjne: 

Wykonać kanalizację obwodową, prowadzoną po wierzchu, umożliwiającą spust 

wody z urządzeń.  

4.  Prace towarzyszące. 

Sukcesywne usuwanie gruzu, materiałów  oraz sprzątanie korytarzy i pomieszczeń w 

których prowadzone są roboty.   

Wygrodzenie terenu prac w budynku oraz miejsca składowania materiałów. 

VI. KONTROLA JAKOŚCI. 

1.  Ogólne wymagania. 

W trakcie prac montażowych prawidłowość podłączeń poszczególnych urządzeń, 

zgodność z dokumentacją techniczną i wytycznymi specyfikacji technicznej kontrolował 

będzie Inspektor Nadzoru. W szczególności należy zwrócić uwagę na zastosowanie 

właściwych materiałów oraz sposobu ich montażu , zgodności z dokumentacja techniczną i 

instrukcjami poszczególnych producentów urządzeń. Wszelkie znaczące zmiany i 

odstępstwa powinny zostać zgłoszone Zamawiającemu oraz zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru i Jednostkę Projektową. 



14 

 

Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na każdym z etapów robót zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 

jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

2.  Badania szczelności. 

Po zmontowaniu elementów węzła, a przed malowanie i izolacją przewodów, należy 

przeprowadzić próbę na szczelność i wytrzymałość. Ciśnienie próbne: 

 po stronie sieciowej ppr = 1,25 pr = 1,25*1,6= 2,0 MPa 

 po stronie instal. c.o. ppr = pr+0,2 = 0,35 + 0,2 = 0,55MPa 

 po stronie instal. c.t. ppr = pr+0,2 = 0,35 + 0,2= 0,55 MPa 

 po stronie instal. c.w.b ppr = pr+0,2 = 0,35 + 0,2= 0,55 MPa 

 po stronie instal. c.w. ppr = 1,5 pr = 1,5*0,6 = 0,9 MPa, nie mniej niż 1,0MPa 

Ciśnienie  robocze przy Tmax dla instalacji c.o., c.t. i c.w.b. wynosi 0,35MPa. Ciśnienie 

otwarcia zaworu 0,4MPa. 

Kontrolę wykonania instalacji sanitarnych należy wykonać zgodnie z zaleceniami 

określonymi w zeszycie nr 2 Cobrti Instal, Wytyczne Projektowania instalacji centralnego 

ogrzewania zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa, sierpień 

2001 r. 

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 

częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania 

szczelności sprężonym powietrzem. Czas trwania próby zimną wodą – 3 godziny.  

Badania poprawności działania i szczelności należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut: 

 manometr nie wykaże spadku ciśnienia 

 nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, 

szwach i dławicach. 

Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej niższej od 0°C. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem, gdy 

zachodzi konieczność dokonania naprawy. 

Badania szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu 

pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Jednocześnie należy wykonać 

regulację instalacji poprzez wprowadzenie nastaw eksploatacyjnych na termostatycznych 

zaworach grzejnikowych - zgodnie z danymi dokumentacji technicznej. Ewentualne różnice 

skorygować podczas trwania próby. 

Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 

ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego 

lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
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Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek 

powinien być ogrzewany w ciągu, co najmniej 72h (godzin). 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT. 

1.  Przedmiar robót. 

Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby 

wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 

Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako 

„poza dostawą” lub „poza instalacją”. 

Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi 

dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania 

opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i 

instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, 

obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest 

przetarg. 

Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również 

następujące roboty i czynności: 

 zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 

 transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na 

miejsce wbudowania; 

 kontrolę stanu i jakości materiałów; 

 przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 

 montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na 

wysokości do 4m; 

 wykonywanie czynności pomocniczych; 

 obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 

 czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 

 utrzymanie porządku w miejscu pracy; 

 przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 

 przejście na następne stanowisko pracy; 

 usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 

 udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego 

doświadczenia lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów 

Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i wymagania określone w dokumentacji 

projektowej Obejmują one: 

 ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania 

określonych elementów lub robót; 

 nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz 

powstałe w transporcie; 

 materiały pomocnicze. 

Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego 

sprzętu i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także 

wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy 

sprzętu muszą uwzględniać: 

 czas efektywnej pracy; 
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 postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z 

przestawiania sprzętu; 

 przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, w czasie których, z uwagi na 

bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn. 

Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w 

Międzynarodowym Systemie (SI). 

2.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w 

wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony, co 

najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

3.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych 

pozycjach przedmiaru robót. 

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, 

mierzone powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów 

pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie 

zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez 

Wykonawcę , a przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie technicznym przez cały okres realizacji robót. 

5.  Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 

harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. W szczególności: 

 obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu 

robót i zmianie Wykonawcy; 

 obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania 

tych robót; 
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 obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

6.  Jednostki obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej i pomiaru w terenie są:  

m     – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

m2   – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

m3    – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

szt.  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

kpl   – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

t       – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 

kg    – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

otw.  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

elem.  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

pomiar  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

odcinek  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.  Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie 

ich ilości, jakości i wartości. 

Przed odbiorem instalacji, Zamawiający (Inwestor, Generalny Wykonawca), z 

udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi 

zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z 

przeprowadzonych prób. 

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robót zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji 

poszczególnych instalacji przedstawicieli Inwestora oraz dostawcy ciepła, których obecność 

jest wymagana. Wszystkie formalności z tym związane wykonawca zobowiązany jest 

wykonać w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca będzie uczestniczyć 

w uruchomieniu systemów i odbiorze końcowym. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego 

(Inwestora). Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z 

rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz kompetentnych organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

 przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych  

robót będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja 

powykonawcza”); 

 złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

 umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i  

przedmiotem odbioru.  

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-
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kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od 

niego zażądane. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – 

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

 dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 

 sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie 

urządzeń; 

 sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) 

odpowiednimi protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z 

rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i 

ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 

odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 

ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych elementach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczeństwo ruchu, wówczas 

komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich potrąceń, przyjmując, iż wartość 

wykonanych robót jest pomniejszona w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

kontraktowych. 

W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do 

eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w 

przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

2.  Przekazanie do eksploatacji 

Obiekt (instalacja) może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu 

całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i 

usterek oraz wykonania zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 

Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w 

okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

3.  Pomoc techniczna i serwis 

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instalacji. 

Pomoc ta może być realizowana poprzez: 

 wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie 

maks. 1/2 dnia, 

 stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 
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Maksymalny czas reakcji serwisu do podjęcia działań w celu usunięcia awarii i 

uszkodzeń w ramach gwarancji – do 8 godzin. 

4.  Rękojmia i gwarancje 

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które 

dostarczył i zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. 

Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, 

zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego 

funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. 

W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne 

przedłużenie gwarancji od swoich dostawców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, 

które zleci swoim podwykonawcom. 

W przypadku uszkodzenia urządzenia (rozdzielnica) w okresie gwarancyjnym 

Wykonawca (Użytkownik) niezwłocznie zawiadomi Wytwórcę i przedłoży protokół z badań i 

pomiarów wykonanych przed włączeniem urządzenia do sieci, kartę gwarancyjną oraz opis 

przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu przybycia delegowanego przez 

Wytwórcę (Dostawcę) personelu, albo upoważnienia Wykonawcy (Użytkownika) do 

przeprowadzenia drobnych napraw we własnym zakresie, nie należy dokonywać żadnych 

napraw. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, 

wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu 

z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań 

wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i 

odszkodowania. 

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i 

odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

5.  Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

IX. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC       

TOWARZYSZĄCYCH 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i 

towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w 

cenach jednostkowych robót.  

Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i umową. 
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1.  Skład dokumentacji przetargowej 

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji ciepłowniczej zawiera następujące 

dokumenty: 

 przedmiary robót; 

 niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 

 opisy techniczne, obliczenia, 

 komplet planów technicznych, rysunków i schematów wraz ze 

wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami. 

2.  Przepisy związane 

Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie „Z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

Stosowane materiały musza posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia. 

Urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację 

zgodności z Polską Normą  

3.  Normy i Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 – tekst jednolity), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290 – tekst 

jednolity, ze zmianami: Dz. U. z 2016 r. poz. 961, 1165, 1250)   

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru wykonania i odbioru robót budowlanych 

ITB Warszawa 2004r.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. – Dz. U. Nr 92, poz. 

881. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. 

47, poz. 401 

 PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i 

metody  badań – norma uznaniowa 

 PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

 PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 

 PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia 

 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie 

ciepła przez grunt. Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki 

przenoszenie ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania. 
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 PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

 PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania. 

 PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania 

 PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 

 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 

 PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody 

 PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory 

przelotowe proste 

 PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania 

 PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe 

 PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników 

 PN-EN 1487:2003 Armatura w budynkach. Hydrauliczne zespoły zabezpieczające. 

Badania i wymagania 

 PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania 

i wymagania 

 PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

 PN-EN 12828 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych 

instalacji centralnego ogrzewania 

 PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego. 

 PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Część 1: Urządzenia 

sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą z kompensacją wpływu temperatury 

zewnętrznej 

 PN-EN 12170:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, 

konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego 

personelu obsługi 

 PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, 

konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają 

wykwalifikowanego personelu obsługi 

 PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach 

 

Wszystkie w/w  przepisy i akty prawne w aktualnie obowiązującej wersji.  
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W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą 

odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie 

Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do nowych przepisów, o 

ile to przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania instalacji. 

 


