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OPIS TECHNICZNY
Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci
do granic posesji w ul. Cyprysowejw Zdu  niskiej Woli
98-220 Zdunska Wola ul. Cyprysowa

dz. nr 176/12, 175/15, 174/18, 172/5, 171/20, 171/9, 169/2, 167/2, 165/6, 164/6,
163/6, 162/6, 160/6, 159/6, 158/5, 157/2, 156/2, 154/6, 153/6, 152/6, 149/6, 148/8,
147/8, 146, 145/6, 144/6, 143/6, 142/6, 141/6, 140/11, 139/6, 138/6, 136/6, 135/5,

132/2, 130/6, 129/5, 128/6, 125/17, 118/2, 111 obreb 16

1. Podstawowe parametry techniczne projektowanych o biektow

Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j -671,8 m.

Dtugos¢ projektowanych siegaczy do granic dziatek -321,5m

llos$¢ siegaczy do granicy dziatek -szt. 53

Srednica - $160, @200,

Materiat sieci gtéwne i przytaczne - PCV-U klasy S

Zagtebienie maksymalne - 3,87 m.p.p.t.

Projektowany spadek -0,5+10,0 %

grupa konstrukcyjna -,9” ,POZOSTALE” (podziemne
bez obudowy , z tworzywa).

Dtugosc istniejgcej kanalizacji do przebudowy -33,3m

2. Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI
Wspotczynnik kategorii obiektu (k) -8,0
Wspotczynnik wielkosci obiektu (w) -1,0

3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny
i bedg wystepowad w krotkim czasie ( okres budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan nie
spowoduje trwatych skutkéw w Srodowisku. Po zakoriczeniu budowy nie bedg wystepowac
negatywne oddziatywania dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na srodowisko naturalne poza
okresem budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpic zapylenie (rejon robdt), a takze
hatas. Prace te prowadzone beda w dzien, tak wiec hatas nie powinien by¢ bardzo uciazliwy.

W trakcie robot, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu
BIOZ wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca
zapewni odpowiednig sprawnos¢ maszyn i urzadzen. Rejon przewidziany dla remontéw
napraw sprzetu zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi
zanieczyszczenie gruntu w przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie
zanieczyszczenia winny by¢ usuwane, a grunt ,,skazony” odwozony w miejsce przewidziane na
odpady. Po wykonaniu robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Nie przewiduje
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sie, aby przedsiewziecie to mogto mie¢ istotne negatywne oddziatywanie na obszary
chronione prawem polskim.

4. Podstawa opracowania, zakres projektu, materiaty wyj sciowe

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Miejskim

Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Sp. z 0.0., ul. Krélewska 15,
98-220 Zdunska Wola, a Projektantem - Pracownig Projektowg ,IZAS” S.C. Izabela Dobek,
Stawomir Dobek, z/s 98-200 Sieradz, ul. Toruriska 9.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany na wykonanie kanalizacji sanitarnej

wraz z odcinkami do granic posesji.

Materiaty wyjsciowe do projektu:

Mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe do celdw projektowych w skali 1:500 z geodezyjng
inwentaryzacjg urzadzen nad- i podziemnych;

Warunki techniczne znak L.dz. 796/20 z dnia 14.07.2020 r. wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Sp. zo .o.,

Decyzja na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami do granic poses;ji
w pasie drogowym znak: .IT.7021.4.173.2020.PK wydana przez Prezydenta Miasta
Zdunska Wola, dnia 30-09-2020r.

Protokét z narady koordynacyjnej z dn. 02-10-2020 r. znak GK.6630.178.2020
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

Katalogi branzowe z zakresu objetego opracowaniem.

5. Zgodno $¢ z planem miejscowym zagospodarowania przestrzenneg 0

Wszystkie dziatki, w obrebie ktorych prowadzona bedzie inwestycja objete s3 Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zduriska Wola.

Miejscowy Plan jest ogdlnodostepny na stronie internetowe;j .
http://zdunskawola.intergis.pl/

Lp. Obreb Nr dziatki Nazwa ulicy / Symbol terenu zgodnie z Wtasciciel
dziatki miejscowym planem /Wtadajgcy
[ |
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
1 16 176/12 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
ul. Cuprvsowa D - tereny drég pulblicznych Miasto Zduriska Wola.
2 16 175/15 YPry Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drdg publicznych Miasto Zduriska Wola.
3 16 174/18 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVIII/288/04) ul. Ztotnickiego 12
4 16 172/5 ul. Cyprysowa D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.

Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
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(XXVIII/288/04)

ul. Ztotnickiego 12

D - tereny drég publicznych

Miasto Zduriska Wola.

5 16 171/20 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVIII/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
6 16 171/9 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drdg publicznych Miasto Zduriska Wola.
7 16 169/2 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
8 16 167/2 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
9 16 165/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drdg publicznych Miasto Zduriska Wola.
10 16 164/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
11 16 163/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
12 16 162/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drdg publicznych Miasto Zduriska Wola.
13 16 160/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVIII/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
14 16 159/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
15 16 158/5 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drdg publicznych Miasto Zduriska Wola.
16 16 157/2 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVIII/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
17 16 156/2 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
18 16 154/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVIII/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drdg publicznych Miasto Zduriska Wola.
19 16 153/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVIII/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
20 16 152/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
21 16 149/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
22 16 148/8 ul. Cyprysowa D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
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Jodtowa, Borowa, Swierkowa
(XXVII1/288/04)

98-220 Zd-Wola
ul. Ztotnickiego 12

D - tereny drég publicznych

Miasto Zduriska Wola.

23 16 147/8 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drdg publicznych
Jodfowg,(XB‘;)lll';J/g/;‘,gjggfrkowa Miasto Zduriska Wola.
24 16 146 ul. Cyprysowa . . 98-220 Zd-Wola
L - tereny drog puf)//cznych ul. Ztotnickiego 12
Jodtowa, Borowa, Swierkowa ’
(XXVIII/288/04)
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
25 16 145/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drdg publicznych Miasto Zduriska Wola.
26 16 144/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drdg publicznych Miasto Zduriska Wola.
27 16 143/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
28 16 142/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drdg publicznych Miasto Zduriska Wola.
29 16 141/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVIII/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drdg publicznych Miasto Zduriska Wola.
30 16 140/11 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
31 16 139/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drdg publicznych Miasto Zduriska Wola.
32 16 138/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVIII/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drdg publicznych Miasto Zduriska Wola.
33 16 136/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVIII/288/04) ul. Ztotnickiego 12
L - tereny drdg publicznych
Jodfowg,(XB‘;)lII';)/vzv;‘,g/Sgg)erkowa Miasto Zduriska Wola.
34 16 135/5 ul. Cyprysowa [ . 98-220 Zd-Wola
D - tereny drog pulb//cznych ul. Ztotnickiego 12
Jodtowa, Borowa, Swierkowa ’
(XXVIII/288/04)
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
35 16 132/2 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
36 16 130/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drog publicznych Miasto Zduriska Wola.
37 16 129/5 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola

(XXVIII/288/04)

ul. Ztotnickiego 12
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D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
38 16 128/6 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVIII/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
39 16 125/17 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVII1/288/04) ul. Ztotnickiego 12
D - tereny drdg publicznych Miasto Zduriska Wola.
40 16 118/2 ul. Cyprysowa Jodtowa, Borowa, Swierkowa 98-220 Zd-Wola
(XXVIII/288/04) ul. Ztotnickiego 12

D - tereny drég publicznych
Jodtowa, Borowa, Swierkowa
(XXVI1I/288/04)

L - tereny drdg publicznych
Jodtowa, Borowa, Swierkowa
(XXVII1/288/04)

Miasto Zdunska Wola.
98-220 Zd-Wola
ul. Ztotnickiego 12

41 16 111 ul. Cyprysowa

6. Kanalizacja sanitarna

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z odcinkami do granic posesji
(przykanaliki) zlokalizowana bedzie w granicach administracyjnych drég miejskich.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie utozenie kolektorow gtéwnych o sptywie
grawitacyjnymi 9200, a takze sieci przytagcznych @ 160 grawitacyjnych do granic posesji.

Planowana inwestycja przewidywana jest do realizacji w systemie technologicznym,
opartym na elementach sktadowych z tworzyw sztucznych. Jest to kompletny system
kanalizacyjny, sktadajgcy sie z rur, ksztattek kanalizacyjnych, uszczelek. Przy montazu
rurociggdéw nalezy, wiec stosowac sie do instrukcji projektowo-wykonawczej i eksploatacyjnej
kanalizacji z rur PVC producenta rur.

Rury i ksztattki kolektoréw grawitacyjnych_do wykonania kolektoréw zbiorczych ze
sptywem grawitacyjnym projektuje sie z rury z elementéw kielichowych @ 160 — 200 PVC-U
klasy S (szereg SN8; SDR 34), tgczonych na uszczelke dwuwargowa. Podejscia do granic posesji
projektuje sie rowniez z elementdw o podwyzszonej wytrzymatosci (klasa S — wykonanie lite).

Nie przewiduje sie stosowania rur klasy N.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano studzienki wtazowe w wykonaniu
z kregéw zelbetowych @ 1200 szczelne, zwiericzone wtazami zeliwno-betonowymi klasy D400
wraz z pierscieniem odcigzajgcym. Studzienki wtazowe przewiduje sie w punktach
potgczeniowych kolektordw zbiorczych i na zatamaniach ich tras.

Zastosowane studzienki prefabrykowane winny spetnia¢ wymogi PN-EN-1917:2002 +
EN 1917/AC:2008 .

Sieci przytgczne (przykanaliki). Zrealizowana sie¢ kolektoréw umozliwi wykonanie
odptywoéw kanalizacyjnych z poszczegdlnych zabudowan oraz podtgczenie istniejgcych,
lokalnych szamb. Wszystkie sieci przewiduje sie z rur o $rednicy @160, a wigczenie do
kolektora lub sieci przytagcznej poprzez studzienki rewizyjne lub tréjniki.
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7. Wytyczne wykonania i realizacji robot
7.1. Ogolne warunki wykonawstwa

Po uzyskaniu stosownego zezwolenia miejsca robot ziemnych i montazowych w
obrebie drég nalezy zabezpieczy¢ front robdt poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie
barier ostrzegawczych i o$wietlenie — zgodnie z projektem organizacji robét. Dla potrzeb
przejsc i dojazdow wykonaé mostki zabezpieczone barierkami. Uszkodzone w czasie realizacji
robdét urzadzenia i np. ogrodzenia — przywrdci¢ do stanu pierwotnego. W przypadku
koniecznosci przetozenia istniejgcego uzbrojenia planowany zakres przektadki kazdorazowo
nalezy uzgadniaé z dysponentem uzbrojenia (przed przystapieniem do robdt i po wykonaniu —
do odbioru).

W zwigzku z lokalizacjg sieci na znacznych gtebokosciach i to w uzytkowanych drogach
- roboty ziemne pod rurocigg grawitacyjny projektuje sie w wykopie szalowanym grodzicami
stalowymi lub przy uzyciu obudowy do wykopdéw budowlanych (np. KRINGS — umozliwia
prowadzenie prac na gtebokosci ponad 5,0 m przy max szerokosci wykopu do 3,6 m). Urobek
ziemi, w przypadku braku miejsca do sktadowania obok wykopu i konieczno$¢ wymiany
gruntu zasypowego dla umozliwienia wtasciwego zageszczenia, przewiduje sie
przetransportowac w miejsce wskazane przez Inwestora. Do podsypki i zasypki stosowac zwir,
pospotke lub piasek.

Tam gdzie jest to mozliwe wykopy wykona¢ jako skarpowe nie umocnione,
wykonywane sprzetem mechanicznym na odktad. Zasypka warstwami z zageszczaniem..

Roboty bedg prowadzone krétkimi odcinkami tak, aby byto mozliwe skuteczne
odwodnienie wykopdw z racji dos¢ gtebokiego posadowienia projektowanych kanatéw.

Catos¢ robot prowadzic zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania Roboét. — cz. I
- Instalacja sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

7.2. Szczegotowe warunki wykonawstwa

7.2.1. Roboty przygotowawcze

Materiaty pochodzgace z rozbidrek nawierzchni (podbudowy drég), nie do
wykorzystania w robotach odtworzeniowych, usungc¢ i wywiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora. Postepowanie winno byc¢ przeprowadzone zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 roku (Dz.U. NR 62 z 2001 r., p0z.628 z pdzniejszymi zmianami).

7.2.2. Odwodnienie i odprowadzenie wody z wykopow

Dla potrzeb ustalenia poziomu wdd gruntowych nie byty przeprowadzone badania.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopie sposdéb odwodnienia ustali¢
na budowie uzalezniajgc go od ilosci naptywajgcej wody. Dopuszcza sie zaréwno odwodnienie
powierzchniowe jak i wgtebne realizowane przy pomocy zestawow z igtofiltrami.
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7.2.3. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw prowadzié¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg BN-83/8836-02.

Wykopy przewiduje sie wykonywad przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Wczesniej,
sposobem recznym wykona¢ odkrywki miejsc kolizji z istniejgcym, zidentyfikowanym
uzbrojeniem podziemnym. Odkryte uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢, np. przez
podwieszenie, podparcie, ostoniecie. Mozliwa jest rowniez kombinacja tych zabezpieczen.

W kazdym przypadku decydujgcy gtos w kwestii sposobu zabezpieczenia nalezy do

dysponenta odkrytego uzbrojenia lub za jego zgoda do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dystans robét zmechanizowanych do odkrytego uzbrojenia podziemnego winien by¢

uzalezniony od umiejetnosci operatora sprzetu, jednak dla bezpieczenstwa zblizenie nie

powinno by¢ mniejsze niz 0,8 + 0,7 m. W catym terenie objetym niniejszym projektem, przy
wykonywaniu robot ziemnych nalezy zachowacd szczegdlng ostroznosc ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania nie namierzonego uzbrojenia podziemnego.

Przy odspajaniu gruntu nalezy kierowac sie nastepujgcymi regutami:

»* wykopy rozpoczynac od najnizszego punktu dla danego odcinka dla zapewnienia
grawitacyjnego odptywu wody gruntowej w dét, wzdtuz dna;

% zaleca sie aby spdd wykopu wykonywanego sposobem recznym pozostawié na rzednej
o 5 cm wyzszej w stosunku do projektowanej;

% zaleca sie aby spdd wykopu wykonywanego sprzetem mechanicznym zatrzymacd na
rzednej o 20 cm wyzszej od projektowanej, a pozostawiong warstwe ziemi usungc¢
sposobem recznym;

»* dno wykopu oczyscié z kamieni, korzeni, ewentualnego gruzu, wyréwna¢, a nastepnie
wykonaé¢ warstwe podtoza pod rurociag;

»* nie wolno dopusci¢ do naruszenia naturalnego podtoza dna wykopu, zatem roboty
ziemne nalezy wykonywaé mozliwie szybko, ale z nalezytg starannoscig, nie
przetrzymywacé zbyt dtugo otwartego wykopu, nie dopuszczac do rozpulchnienia,
uwodnienia czy nawet zamarzniecia gruntu w podtozu; ze wzgledu na wystepowanie w
duzej czesci inwestowanego terenu wody gruntowej powyzej dna wykopdow — roboty
ziemne zaleca sie wykonywac¢ w okresie bezdeszczowym;

* w przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy usung¢ go z dna wykopu i zastgpic
wzmocnionym podtozem w postaci zageszczonej tawy piaskowej o migzszosci 20 cm;
tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do
projektowanego posadowienia kanatu;

* rurocigg po utozeniu winien przylegaé scisle do uprzednio wyprofilowanego podtoza na
catej dtugosci i co najmniej % obwodu; nie dopuszcza sie profilowania za pomocg
podktadek z drewna, kamieni, gruzu, itp.

L)

D)

o,
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7.2.4. Ukladanie rurociggéw w wykopie

Gtéwne ciagi zlokalizowano w pasach drogowych. Tam gdzie nie jest to mozliwe, ze
wzgledu na brak miejsca na sktadowanie urobku obok wykopu oraz koniecznos¢ zastosowania
gruntu zasypowego o parametrach umozliwiajgcych jego zageszczenie, nalezy dokonad
przetransportowania wybranej ziemi do miejsca wskazanego przez Inwestora.

Dla zapewnienia réwnomiernego osiadania i zapobiezenia przemieszczaniu elementow
uktadanych rurociggdw wzgledem siebie projektuje sie na catej dtugosci podsypke z materiatu
sypkiego nie zawierajgcego frakcji pylastych, zageszczong minimum do I = 0,95.

Po utozeniu rurocigg obsypac piaskiem lub pospdétka do wysokosci, co najmniej 20 cm
ponad wierzch rury .Wykona¢é préby szczelnosci i dokonac¢ odbioru robdt zanikajacych, tacznie
z pomiarem geodezyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw (préby i odbidr) przystapi¢ do
zasypania wykopu do powierzchni terenu.

Zasypki wykopdéw do wysokosci 30cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy
nalezy zasypywac gruntem piaszczystym lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm.
Do zasypki nie uzywac zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatéw, ktére moga
uszkodzié¢ przewdd. Gdy materiat zasypowy jest zbyt suchy, stosowac nawilzanie
zageszczanych warstw przez polewanie wodga. W przypadku gruntu zbyt mokrego — materiat
zasypowy przesuszy¢ w sposéb naturalny.

Zasypke nalezy uktadaé warstwami, rOwnomiernie zageszczajgc po obu stronach
przewodu. Zgodnie z PN-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania zasypka powinna uzyskac¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej
Is=1,00. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik Is=0,97 pod warunkiem zastosowania
Srodkéw tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowania
zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).

Do zageszczania obsypki uzywac zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym
(do 1,0 KN) lub zageszczarek wibracyjnych o maksymalnym obcigzeniu roboczym 0,3 KN.
Warstwy zasypki do poziomu 1,0 m nad wierzch rury mozna ubija¢ urzgdzeniami wiekszymi, a
wiec zageszczarkami wstrzgsowymi do 5,0 KN lub sredniej wielkosci wibracyjnymi (ciezar
roboczy > 0,6 KN). Do zageszczania pozostatej czesci wykopow (przykrycie powyzej 1,0 m)
dopuszcza sie zastosowanie sprzetu ciezkiego.

Nalezy uwazaé, by nie spowodowad przemieszczania przewodu.

Rurociagi uktadac dopiero po stosownym zageszczeniu podtoza, a sposdb tgczenia rur i
metodyka ich montazu winna by¢ zgodna z instrukcjg producenta zastosowanego systemu.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, celem sprawdzenia poprawnosc jej
wykonania, dokonaé inspekcji TV .

7.2.5. Montaz studni

Studnie nalezy tak montowaé, aby unikng¢ na ile to mozliwe ich osiadania a obcigzenia
mogty by¢ bezpiecznie przejmowane i przenoszone przez podtoze.
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Kazda dolna cze$¢ studni, ksztattka jak rdwniez uszczelki przed umieszczeniem ich w
wykopie muszg by¢ sprawdzone ze wzgledu na mozliwe uszkodzenia. Przy wszelkich
operacjach podnoszenia nalezy wykorzystywac srodki ochrony osobistej, jak kask, rekawice
ochronne, odziez ochronng, obuwie ochronne. Obecno$¢ ludzi w obszarze niebezpiecznym
jest zabroniona.

Dostarczone dolne czesci studni nalezy roztadowywac przy uzyciu wtasciwych urzadzen
dzwigowych (np. samochodowy, koparka), ktére sg wyposazone w tagodny podnosnik i
stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub
naktadaniu elementéw. Nie nalezy przekracza¢ nosnosci wybranego urzadzenia dzwigowego

Przy opuszczaniu dolnej czesci studni do wykopu mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie
atestowane, bezpieczne zawiesia tancuchowe, wzglednie linowe, ktére mozna wykorzystywac
w pofaczeniu z dostarczonymi petlami transportowymi, aby zapewnic¢ zaréwno
bezpieczenstwo pracy, jak i unikng¢ uszkodzenia dolnej czesci studni. Réwniez w tym
przypadku nie moze by¢ przekroczona nosnos¢ wybranego urzadzenia dZzwigowego.

Podczas przytgczania dolnych czesci studni do wykonanego rurociggu utozonego na
podtozu gruntowym, moze wystgpi¢ miejscowy wzrost naprezen. Dlatego w czasie
przytgczania dolnej czesci studni do rurociggu podtoze pod przytaczang rurg/kréécem
powinno by¢ prawidtowo zageszczone do poziomu o 5 cm nizszego niz planowany poziom
utozenia rury/krééca. Znizenie poziomu wykonania podsypki pod rurg/kréécem, do ktorej
przytaczana jest studnia zapewnia swobode przemieszczania sie w pionie rury/krdcca.

Podczas opuszczania do wykopu, zawieszong studnie nalezy wprowadzi¢ do bosego
konca wczesdniej potozonej rury, do momentu az bedzie ona swobodnie i centrycznie
wprowadzona w skos uszczelki lub przejscia. Natomiast w celu zagwarantowania
kontrolowanego potaczenia studni i rury nalezy stosowac przewidziane do tego celu
urzadzenia (sitowniki, wciggarki, itp.). Unika sie w ten sposob Sciecia elementow
uszczelniajgcych oraz odtamania bosego konca rury.

Niedopuszczalne jest dociskanie dolnej czesci studni do utozonej uprzednio rury przy
pomocy tyzki koparki poniewaz powstaje niekontrolowanym rozktad sit, ktéry moze
skutkowac uszkodzeniem elementu.

Podczas montazu dolnej czesci studni nalezy zachowaé minimalny 5 mm odstep
pomiedzy dolng czescig a rurg na spoine zderzeniowga. W celu zagwarantowania szczelnosci
potgczenia, maksymalna szerokosc spoiny zderzeniowej nie powinna przekraczaé przy rurach
betonowych i zelbetowych < DN600 — 20 mm,

Korekty wzajemnego potozenia poprzez naciskanie, przesuwanie lub uderzenia za
pomocay tyzki koparki lub innego sprzetu ciezkiego sg niedozwolone i prowadzg do uszkodzen
studni i rur.

Prace montazowe mogg by¢é wykonywane przy ujemnej temperaturze do -5°C ze
wzgledu na konieczng elastycznosé zintegrowanych i dostarczanych luzem uszczelek, zgodnie
z instrukcjg montazu producenta uszczelek.
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7.2.6. Kolizje z kablami i rurociggami

Ze wzgledu na gtebokosci wykopdw przy realizacji robdt nieuniknione sg kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Bedg to kable telekomunikacyjne i Swiattowodowe,
kable energetyczne oraz przewody gazowe.

Prace w rejonie kolizyjnym prowadzic recznie, a istniejgce kable i rurociagi
zabezpieczy¢ na czas robot. Skrzyzowane, odkryte kable i przewody gazowe na odcinku o
dtugosci okoto 1,5 m ostonic¢ rurami dwudzielnymi Arot oraz typu Integra (stalowe do ostony
rurociggéw gazowych - jezeli wystepujg). Szczegétowe warunki prowadzenia prac nalezy
uzgodni¢ z dysponentem uzbrojenia przed rozpoczeciem robot.

7.2.7. Odtworzenie drég

Po zakonczeniu robdt zasypowych nalezy sprawdzié stopien zageszczenia gruntu
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zgodnie z Decyzjg Prezydenta miasta Zduriska Wola po
zakonczanych pracach zwigzanych z wykonaniem zadania nawierzchnie drég nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. W przypadku ztego stanu technicznego elementéw pasa
drogowego nalezy uwzgledni¢ wymiane materiatéw na nowe.

7.2.8. Szczegdblne zabezpieczenia robot ziemnych

W trakcie prowadzenia robot przygotowawczych i ziemnych nalezy stosowac sie do

ponizszych zalecen dotyczacych czynnosci zabezpieczajgcych:

* przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora oraz odpowiednie stuzby konserwatorskie,
wstrzymujac roboty na obszarze wykopalisk do momentu podjecia stosownej decyzji;

* w przypadku napotkania przedmiotdw niebezpiecznych lub trudnych do identyfikacji
(np. pociski, bomby lotnicze, zapalniki, beczki lub inne pojemniki z ptynami
tatwopalnymi itp.) nalezy wszelkie roboty w obrebie odkrycia natychmiast przerwa,
miejsce niebezpieczne wygrodzi¢ i oznakowac ostrzegawczo, powiadomi¢ policje oraz
stosowne wtadze administracyjne, na terenie ktorych nastgpito odkrycie; wznowienie
prac moze nastgpi¢ po uzyskaniu zgody w/w organdw i zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami;

* w przypadku natrafienia w obrebie prowadzonych robdét ziemnych na urzadzenia
podziemne (instalacje, wodociagi, kanalizacje, kable energetyczne, drenaz, itp.), nie
przewidziane w niniejszej dokumentacji technicznej, roboty nalezy przerwa,
powiadomié Inwestora i nadzdr autorski; wznowienie robét - po uzgodnieniu trybu
postepowania z administratorami odkrytych urzadzen;

* w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na nie przewidziane
w dokumentacji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemozliwiajgce lub w
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znacznym stopniu utrudniajgce prowadzenie robét nalezy niezwtocznie powiadomic
Inwestora i nadzér autorski celem podjecia odpowiednich decyzji;

* przy wykonywaniu wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych, plac
budowy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m nad poziom terenu,
umieszczonymi wokét wykopow w odlegtosci min. 1.0 m od krawedzi; barierki
ochronne winny by¢ oswietlone po zmierzchu czerwonymi swiattami i wyposazone w
stosowne tablice ostrzegawcze.

8. Uwagi ko ncowe

Realizacja projektu jest mozliwa po zgtoszeniu robét budowlanych w Starostwie
Powiatowym w Zdunskiej Woli.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zleci¢ geodezyjne wytyczenie trasy sieci, zgtosic¢
rozpoczecie robét do instytucji wymienionych w zgtoszeniu na budowe, a takze z
wyprzedzeniem informowac wtascicieli dziatek, u ktérych majg by¢ prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robot przestrzega¢ uwarunkowania zawarte w uzgodnieniach
branzowych.

W obrebie punktdw osnowy geodezyjnej wykopy wykona¢ wytgcznie sposobem
recznym. Tyczenia punktédw osnowy geodezyjnej oraz punktdw charakterystycznych
kanalizacji dokonaé moga wytgcznie stuzby geodezyjne uprawnione do tego typu prac.

* Wszystkie zmiany winny by¢ naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym

i zaopiniowane przez autora projektu.

* Szczegoétowy zakres prac do wykonania przedstawia kosztorys inwestorski oraz
naktadczy z przedmiarem robét.

* Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobdw, urzgdzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych
lub standarddw jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych
z zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materiaty nie odbiegajg jakoscig i standardem
od przyjetych w dokumentacji.

* Integralng czesci projektu jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
ktora zawiera szczegotowy opis materiatdw oraz zasady wykonania inwestycji.

projektant :
mgr inz. Stawomir Dobek
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci do granic posesji w ul.
Cyprysowej w Zdunskiej Woli

98-220 Zdunska Wola, ul. Cyprysowa,

ul. Cyprysowa - dz. nr 176/12, 175/15, 174/18, 172/5, 171/20, 171/9, 169/2, 167/2, 165/6, 164/6,
163/6, 162/6, 160/6, 159/6, 158/5, 157/2, 156/2, 154/6, 153/6, 152/6, 149/6, 148/8, 147/8, 146,
145/6, 144/6, 143/6, 142/6, 141/6, 140/11, 139/6, 138/6, 136/6, 135/5, 132/2, 130/6, 129/5,
128/6,125/17,118/2, 111 obreb 16

Nazwa i adres Inwestora :
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Sp. z 0.0.
98-220 Zdunska Wola, ul. Krolewska 15;

Imie i nazwisko projektanta opracowujacego informacje :
mgr inz. Stawomir Dobek

1. Zakres robot
Zamierzone przedsiewziecie inwestycyjne, to budowa sieci kanalizacji sanitarne;j
wraz z odcinkami do granic poses;ji

2. Kolejnosc realizacji poszczegdlnych zadan
Przewiduje sie jednoetapowe wykonanie robét budowlanych.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na terenie Inwestycji
Uzbrojenie zewnetrzne — wodociagi, linie energetyczne, kanalizacja, gazociagi
(mozliwos¢ wystepowania)
Drogi utwardzone oraz nieutwardzone (pobocze)

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Uzbrojenie zewnetrzne w szczegdlnosci linie energetyczne doziemne,

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania
Przewidywane zagrozenia :
> mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym w przypadku zerwania istniejgcych kabli
elektrycznych ziemnych oraz linii napowietrznych
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> mozliwos¢ osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdéw oraz wykonywania prac
w wykopach otwartych
> mozliwos¢ upadku z wysokosci do wykopdéw otwartych
> mozliwos¢ wybuchu gazu w przypadku zerwania gazociggu
Miejsce wystepowania zagrozenia
» praca w wykopach zewnetrznych wykonywana sposobem mechanicznym i recznym dla
celédw wykonania kanalizacji sanitarnej,
» montaz studni.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kierownik budowy opracowujac plan BIOZ winien uwzgledni¢ wymienione
w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa robdt i
Srodkéw technicznych do ich realizacji.

Kierownik opracuje tematyke szkolen ogdlnych i stanowiskowych dla pracownikdw.

7. Wskazania $Srodkéw technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przystepujac do realizacji robdt i przygotowania harmonogramu,
zapewni technologie i sSrodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposéb
wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa wynikajgcego z wykonywania roboét
budowlanych, w tym zapewni bezpieczng i sprawng komunikacje, tgcznosé, dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru,
awarii, innych zagrozen.

Informacje te winny znalez¢ sie w planie BIOZ, opracowanym przez osobe
przyjmujaca obowiazki kierownika budowy obiektu



