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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych , ktore zostang wykonane w ramach
budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy kan. sanitarnej w pasie ulicy do
granicy posescji

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogolnej obejmujg wymagania ogolne,
wspolne dla robot budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST). Zakres robot obejmuje :
roboty przygotowawcze
roboty ziemne
roboty montazowe - wykonanie sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej, .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o : :
d) Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawna lub fizyczna, bedaca
autorem dokumentacji przetargowej
e) Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona,
budowe
f) Inspektorze Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobg posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje
biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych , badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu
h) ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
1) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowanga przez urzadzenia zaplecza budowy
J) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych
i koficowych , w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne
1 ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu
k) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z na
nicstonymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi po
miarami powykonawczymi
h)  dzicnniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
rgodnic 7 obowiazujacymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robot



budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

i) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z doku-
mentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

j) poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz | egzemplarz Dokumentacji Projektowej
i1 komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przetargowa dokumentacja projektowa , ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po

podpisaniu Umowy zawiera¢ bedzie nastepujace czesci:

projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbgdnym do realizacji
rob6t budowlanych ST wykonania 1 odbioru rob6t przedmiary robot

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zawarta w projekcie budowlano-
wykonawczym).

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje: projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenia roboét projekt organizacji i harmonogram robét,

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST,

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zalaczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z Dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci doce-
lowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w SST przedziatu tole-
rancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a clementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace , w tym:
ogrodzenia, porecze o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spoteczenstwa i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng umowna

1.5.5. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
c) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
d) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
c) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopow i drog dojazdowych
d) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5 7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdu.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagty
bedzic o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony




fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie 6dpowiada1 za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej,

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pafistwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wy-
pelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacije dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspekto-
rowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; oplaty



Wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialtéw do robot,
chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazu-
jacymi na danym obszarze

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zastang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET,

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i iloéci wskazaniom zawartym w SST oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreS$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy,
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot.

Przed rozpocze¢ciem robot Wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czgsci opisowe;j
i graficznej
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) projekt organizacji budowy
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST a takze w normach 1 wytycznych polecenia Inspektora nadzoru dotycza-
ce realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementoéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt
Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez
pomocy Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych. Wykonawca zapewni
oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperow i sieci
punktow odwzorowania.

5.3. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokol budowy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot organizacj¢ ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osob
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych elementow robot
system proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot wyposazenie
w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan) sposob oraz forme¢ gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne rodzaj i ilo$¢ srodkow
transportu oraz urzadzef do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw, itp
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST,
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST. W przy-
padku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji,
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badah materiatow ponosi Wykonawca.

6.2 Pobiecranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobicrania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspcktor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych



materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatow,
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materialy, ktére:
5. posiadajg certylikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
6. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub
aprobaly techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sy objete certyfikacja okreslona w pkt 11 ktore spelniaja wymogi SST,
W przypadku materiatow, dla ktérych ww, dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednozna-
czny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone,



6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci: date przekazania Wykonawcy terenu
budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw rob6t, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot, przebieg robot, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, zgloszenia
i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturg
powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwiazku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy robot.

6.6.2. Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor
nadzoru




6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1] - [3]

nastepujace dokumenty:
h) pozwolenie na budowe,
a) protokoly przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
c) protokoly odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) operaty geodezyjne,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszyst-
kich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot 1 materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne
z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru, Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, atakze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiary
robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetoséci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki
obmiardw.



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaj odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢Sciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniaja-
cych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja




przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy,

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace do-

kumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

2) szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne)

3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

4) protokoty odbiorow czesciowych

5) recepty i ustalenia technologiczne

6) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty)

7) wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ)

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczefstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoly odbioru i przeka-
zania tych robot whascicielom urzadzen

10) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

11) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwier-

dzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

QOdbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji. Odbior po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 , Odbior ostateczny (koncowy) robot".

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia og6lne

Rozliczenia rob6t mozna dokonywac na podstawie:
1, cen jednostkowych i obmiaru robét - podstawa platnosci jest cena jednostkowa skal-
kulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu,



przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

2, podstawie ceny ryczattowej - podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe
robdt beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

koszty pos$rednie, zysk kalkulacyjny,

koszty robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT

Z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy podpisuje z Wykonawca umowg oparta o ceng ryczaltowa,
na Wykonawcy spoczywa obowiazek wlasciwego wycenienia robot okreslonych
w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje::
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot
c) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenistwa ruchu
d) opfaty/dzierzawy terenu
€) przygotowanie terenu
f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, ozna-
kowan i drenazu
g) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
h) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan piono-
wych, poziomych , barier 1 $wiatel
i) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
f) usunigcie wbudowanych materialéw 1 oznakowania
g) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt budowlano-wykonawczy sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej w pasie
ulicy do granic poses;j..
autor projektu: Andrzej Gorski
Czartki 20a gm. Sieradz
tel. 505 092 634,

e-mail: _mag3@op.pl



2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Wymagania
ogolne.

3. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- SST nr 1 - Budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej w pasie ulicy do granicy
posesji.

autor: Andrzej Gorski




